ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE SERVICOS LIMPEZA COM SERVICOS DE CAPINA,
PODA DE ARVORES DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DA SEDE DAS COMUNIDADES INDIGENAS DO
MUNICIPIO DE CANTA-RR, SOB DEMANDA.

CANTA-RR, 28 DE ABRIL DE 2023
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PROJETO BASICO 012/2023

1. F UNDAMENTACAO LEGAL

1.1 Lein® 5194/66, de 24 de dezembro de 1966 que: regula o exercicio das profissdes de engenheiro civil e de
engenheiro agronomo;

1.2 Lei n® 6.496/77 07 de dezembro de 1977 Institui a " Anotacao de Responsabilidade Técnica " na prestagdo de
servicos de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mutua de Assisténcia Profissional; e da outras providéncias;

1.3 Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1989: Dispde sobre as sangdes penais ¢ administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias;

1.4 Lein® 8.078 de 11 de setembro de 1990- Dispde sobre a protecdo do consumidor e da outras providéncias;
1.5 Lei 8.112/1990 de 11 de dezembro de 1990: Dispde sobre o regime juridico dos servidores publicos civis da
Unido, das autarquias e das fundagdes puiblicas federais;

1.6 Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui
normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica e da outras providéncias;

1.7 Lei Complementar n® 053/2001 de 31 de dezembro de 2001 Dispde sobre o Regime Juridico dos Servidores
Publicos Civis do Estado de Roraima e da outras providéncias;

1.8 Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002: institui o Cédigo Civil Brasileiro;

1.9 Lei n° 12.378 de 31 de dezembro de 2010: regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo; cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal - CAUs; e d4 outras providéncias;

1.10 Lei n°® 13.146, de 06 de julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusao da Pessoa com Deficiéncia
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia);

1.11 Decreto n°® 7.203, de 04 de junho de 2010 Dispde sobre a vedagdo do nepotismo no ambito da
administragdo publica federal;

1.12 Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013 que estabelece regras ¢ critérios para elaboragdo do orgamento de
referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos or¢gamentos da Unido, e
da outras providéncias;

1.13 Decreto Estadual n® 19.213-E, de 23 de julho de 2015, publicado no DOE/RR de 24/07/2015, o qual
regulamenta a fiscalizacdo dos contratos no ambito da Administragdo Publica Direta e Indireta do Estado de
Roraima;

1.14Resolucdo n°® 425 de 18 de dezembro de 1998 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia: Dispde sobre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e da outras providéncias;
1.15Resolugdo n® 21 de 5 de abril de 2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR):
Dispde sobre as atividades ¢ atribui¢des profissionais do arquiteto e urbanista e da outras providéncias;

1.16 Resolugdo n° 46 de 08 de marco de 2013 do Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo do Brasil Dispde sobre o
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), a constituigdo de acervo técnico e a emissdo de Certiddo de
Acervo Técnico (CAT) referente a atividade técnica realizada no exterior por arquiteto e urbanista registrado no
CAU;

1.17 Resolug@o n° 1.048 de 14 de Agosto de 2013 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA:
consolida as areas de atuacdo, as atribuicdes e as atividades profissionais relacionadas nas leis, nos decretos-lei e
nos decretos que regulamentam as profissdes de nivel superior abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA;

1.18 Resolucdo n° 91 de 9 de outubro de 2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR):
Dispdes sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestagdo de servigos de arquitetura e
urbanismo e d4 outras providéncias;

1.19Instru¢do Normativa da Receita Federal do Brasil n° 971/09 de 17 de novembro de 2009 Dispde sobre
normas gerais de tributagdo previdenciaria e de arrecadagdo das contribuigdes sociais destinadas a Previdéncia
Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB);

1.20 Instrucdo Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logistica e tecnologia da Informagao do
Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestdo: Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal Direta, Autarquica e
Fundacional 19 de janeiro de 2010;

1.21 Instrucdo Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 DA SECRETARIA DE GESTAO DO MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO: Dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento
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de contratagdo de servigos sob o regime de execugdo indireta no ambito da Administragdo Publica Federal
Direta, Autarquica e Fundacional,

1.22 Instrugio Normativa n® 6 de 6 de julho de 2018 DA SECRETARIA DE GESTAO DO MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO: Dispde sobre clausulas assecuratorias de direitos
trabalhistas quando da execugao indireta de obras publicas, no ambito da Administragdo Publica Federal Direta,
Autarquica e Fundacional,

1.23 Instrugdo Normativa da Receita Federal do Brasil n® 1845 de 22 de Novembro de 2018 Institui o Cadastro
Nacional de Obras (CNO) e dispde sobre o seu funcionamento;

1.24 NR 4 - NORMA REGULAMENTADORA 4- SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE
SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO;

2. OBJETO

Constitui o objeto deste Projeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE SERVICOS LIMPEZA COM SERVICOS DE CAPINA, PODA DE ARVORES DAS
AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE DAS COMUNIDADES
INDIGENAS DO MUNICIPIO DE CANTA-RR, SOB DEMANDA.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 Os servigos a serem contemplados por esse projeto visam proporcionar a manuten¢do continua das areas
externas das unidades educacionais (escolas da sede e comunidades indigenas) do municipio de CANTA/RR,
mantendo continuamente limpos, com arvores seguras, € com a implantagdo de camada vegetal e espécies de
flores para proporcionar uma reducdo de temperatura com a manutengao de camada permeavel das escolas;

3.2. Desta forma, justificamos ser indispensivel a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE SERVICOS LIMPEZA COM SERVICOS DE CAPINA, PODA DE ARVORES
DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE DAS COMUNIDADES
INDIGENAS DO MUNICIPIO DE CANTA-RR, SOB DEMANDA.

4. ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
4.1 Sao os descritos nos Anexos deste Projeto Basico.

5. VALOR ESTIMADO

5.1 Conforme quantitativos apresentado em anexo através de planilhas or¢amentarias, o valor estimado para
execucdo dos servicos previstos neste projeto sera de R$ 910.177,80 (novecentos e dez mil, cento e setenta e
sete reais e oitenta centavos).

5.2 0 valor estimado foi elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, ¢ tabelas de
precos referenciais através de SINAPI/SICRO3, cotagdes e piso salarial para desempeno de determinadas
fungdes, com o intuito de assegurar a viabilidade técnica, visando ainda possibilitar a avaliagdo do custo ¢ a
definicdo dos métodos e dos prazos de execugdo, através de orcamento detalhado, fundamentado em
quantitativos, planilhas de B.D.I. e composi¢des de precos unitarios, devidamente mensurados nos anexos deste
Projeto Basico.

5.3 Os precos adotados pelas licitantes deverdo estar de acordo com os praticados no mercado e, neles, deverao
estar inclusas todas as despesas necessarias, inclusive custos com materiais, impostos, taxas, transportes, fretes,
instalagdes, depreciagdes, mao-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, instalagdes e quaisquer outras despesas
inerentes aos servigos.

5.4 A licitante devera apresentar todas as composi¢cdes de pregos utilizadas no orcamento, contendo as
composig¢des principais, auxiliares e relagdo de insumos.

5.5 Apresentar Planilha Or¢amentaria com todos os pregos unitarios e pre¢o total em moeda nacional, em
algarismos, com apenas 02(duas) casas decimais, nela incluso colunas de pregos unitarios com e sem BDI, que
devera ser apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma legivel, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante, onde conste o nimero do CNPJ,
devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e responsavel(eis) técnico (s).

5.6 Em atencdo ao Decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2013, na Planilha Or¢camentaria foram usados como
referéncia os custos unitarios do SINAPI/CEF e SICRO-RR, portanto, ndo serdo aceitas propostas de precos
contendo pregos unitarios superiores aos pregos unitarios informados no ORCAMENTO BASICO.

5.7 A Licitante devera apresentar, obrigatoriamente, uma via impressa e, ainda, uma via em arquivo eletronico -
CD ou DVD - da Proposta de Pregos ¢ demais documentos: planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro,
composi¢des de precos unitarios, composi¢do de BDI e composicdo de Leis Sociais, na forma de Planilha
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Eletronica Tipo XLS, que permita a copia dos dados inseridos com a finalidade de facilitar a analise da referida
proposta.

6. DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 As despesas decorrentes da aquisi¢do do objeto deste Projeto Basico correrdo conforme descrito abaixo:
61.1. FONTE: MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO — MDE

Valor: R$ 910.177,80 (novecentos e dez mil, cento e setenta e sete reais e oitenta centavos)

Funcional Programatica: 12.122.3000.2005.0000;

Elemento de Despesa: 33.90.39

Fonte: RECURSO PROPRIO

7. REGIME DE EXECUCAO E TIPO DE LICITACAO

71 O presente objeto obedecera a forma de execugdo indireta dos servigos por regime de empreitada
por preco unitario conforme art. 10, inciso I1, alinea “b” do tipo - menor preco conforme o artigo
45, §1°, inciso 17, da lei n® 8.666, de 21.06.93 e suas alteracdes posteriores, sob demanda.

8. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

9.1 O prazo para a execug@o do objeto deste Edital ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao
da Ordem de Servicos.

9.2 O prazo de conclusdo para execugdo dos servigos de que trata esta clausula podera ser prorrogado,
nos termos dos §§ 1° e 2°, do artigo 57, da Lei n.° 8.666/93.

9.3 A vigéncia do Contrato ¢ de 18 (dezoito) meses, com validade apds a data da sua assinatura,
podendo a critério da CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo ser prorrogado, com fundamento no
Art.57, da Lei n°® 8.666/93.

9. DO PARCELAMENTO
9.1 O parcelamento ndo ¢ viavel para o referido objeto tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participacdo de licitantes, a economia de escala e a qualidade na execug@o dos servigos.

10. DA QUALIFICACAO TECNICA
10.1 Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA (Lei n° 5.194/66), na qual constem todos os seus responsaveis técnicos, com
jurisdi¢do sobre o domicilio da sede da LICITANTE;

10.2 Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA da jurisdi¢do do domicilio
do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica, onde conste atribui¢do compativel
com a area de atuagdo indicada pela licitante;

10.3 Apresentar DECLARACAO de Visita Técnica a ser fornecida pela Prefeitura municipal de CANTA.
As visitas ao local das obras, a serem feitas pelo Representante da Licitante, deverdo ser solicitadas em até
02 (dois) dias tteis antes da data prevista para entrega dos envelopes de habilitagdo e proposta de precos e
esta solicitagdo devera ser feita a CPL do municipio, por meio escrito e protocolado no protocolo geral da
CPL para atendimento até 01 (um) dia util antes da licitagdo. No requerimento supracitado deverdo
constar os dados da empresa, o nome do representante, a comprovagdo de seu vinculo com a licitante
(Contrato social da empresa ou Contrato de prestagdo de servigos, celebrado (s) em conformidade com a
legislacao civil comum ou Carteira de Trabalho), a indicagdo do niimero do edital e seu respectivo objeto.
a) As visitas deverdo ser realizadas pelo (s) representante (s) da licitante;

b) No momento da realizagdo da visita técnica, o representante da licitante devera apresentar documento
(com foto) que o identifique;
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¢) As visitas técnicas obrigatorias para efeito de habilitacdo ndo eximem as licitantes de realizar, por
conta propria, as analises, inspe¢Oes e verificagdes necessarias a elaboragdo de sua proposta. E, ainda,
todos os gastos relacionados com essas providéncias correrao por conta da licitante.

10.4 Caso a empresa licitante tenha conhecimento das informagdes necessarias sobre o local onde os
servicos serdo executados e ndo deseje efetuar a visita, devera apresentar DECLARACAQO formal
assinada pelo representante da empresa, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das
condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse
fato, citando expressamente que ndo utilizara para quaisquer questionamentos futuros que sejam avencas
técnicas ou financeiras com o Governo do Estado. Na declaracdo supracitada devera constar os dados da
empresa, o nome do representante, seu vinculo com a licitante a indicacdo do numero do edital e seu
respectivo objeto.

10.5 Apresentar comprovacao da existéncia em quadro permanente da licitante na data
prevista para entrega dos envelopes de habilitacdo e proposta de pregos, profissional (is) de
nivel superior reconhecido pela entidade competente (CREA), sendo 01 (um)
ENGENHEIRO CIVIL e 01 (um) ENGENHEIRO FLORESTAL.

10.5.1 Entende-se, para os fins da licitacao, como pertencente ao quadro permanente:

a) Socio: copia do Contrato Social ou ultimo aditivo se houver devidamente registrado no
orgao competente contemplando o nome do profissional;

b) Diretor: copia do Contrato Social ou ultimo aditivo se houver devidamente registrado no
orgao competente contemplando o nome do profissional ou cépia da ata de eleicdo
devidamente publicada na imprensa relacionando o nome do profissional em se tratando de
sociedade anO6nima;

c¢) Funcionario: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS
comprovadamente atualizada em nome do profissional;

d) Responsavel Técnico: Contrato Social ou tltimo aditivo se houver devidamente registrado
no 6rgao competente contemplando o nome do profissional ou Contrato firmado de prestagao
de servico;

10.6 Comprovacio da capacidade técnica-profissional e operacional, respectivamente da
empresa e do profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre
aptiddo no desempenho de atividade pertinente ou compativel com o objeto da licitagdo a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execugdo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo. A saber:

. % Quantidade
Descrigdo Und Quant. | PEQUISITADO | Requisitado
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO COM ENXADA E ROCAGEM COM ) o
ROCADEIRA m 160.030,12 50% 80.015,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE CAPACIDADE 6M3 TxKM 85.800,00 50% 42.900,00
PODA EM ALTURA DE ARVORES COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR und 240 50% 120
OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,40M. AF _05/2018 °

11 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1 Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei
n°8.666, de 21 de junho de 1993 ¢ alteragdes posteriores;

11.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do Contrato e/ou supressoes que se fizerem necessarias no quantitativo dos
servigos, de conformidade com o art. 65, paragrafos 1° ¢ 2° da Lei n° 8.666/93
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12- OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 Emitir, através do setor competente, a Ordem de Servi¢o, devendo fazé-lo em, no maximo, 10
(dez) dias uteis apos a publicagdo do extrato do Contrato e da apresentagdo da Licenca de Instalacao e
Operacao em nome da Contratada;

12.2 Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalizagdo, acompanhamento, conferéncia e
avaliagdo da execugdo dos servigos objeto deste PROJETO BASICO;

12.3 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
12.4 Observar se durante a vigéncia do Contrato estdo sendo mantidas todas as condigdes de
habilitacdo e qualificac@o exigidas na licitagao;

12.5 Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo da Obra;

12.6 Permitir aos funcionarios da CONTRATADA, devidamente credenciados, encarregados da
prestacdo dos servigos objeto do Contrato, completo e livre acesso aos locais da execugdo dos
servigos, possibilitando-lhes executa-los e procederem as verificagcdes técnicas necessarias;

12.7 Promover, através de seu representante, o acompanhamento ¢ a fiscalizagdao dos servigos, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando
as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da
CONTRATADA;

12.8 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro observando o constante no item 18 deste projeto basico e seus subitens;

12.9 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

12.10 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

12.11 N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

12.11.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

12.11.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

12.11.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a
funcédo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; ¢

12.11.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgio ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.
12.12 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

12.13 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento;

12.14 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagcdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificacdes expedidas;

12.15 A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo
de Defesa do Consumidor).

12.16 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.17 Exercer o acompanhamento e¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor (es) ou comissdo
especialmente designado (s) (a), anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
¢ ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1 Providenciar o registro do Contrato no CREA/RR ou CAU-RR, submetendo-o a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica e aprovando
no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados da assinatura do mesmo;
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13.2 executar a obra/servico nas condi¢des de qualidade, prazo e preco estipulado no Contrato
e no documento contratual, utilizando as boas técnicas do ramo, matérias primas e insumos de
primeira qualidade e mao-de-obra qualificada, assumindo a administragdo do objeto
contratado;

13.3 providenciar o livro “Diario de Obra”, o qual devera ser mantido no local da obra/servico
para as anotagdes das ocorréncias e das observagdes e ordens da Fiscalizacdo (nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados e ocorréncias de outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto etc), devendo ser
assinada pelos representantes do CONTRATANTE e CONTRATADA;

13.4 Cumprir as condi¢des de execucao de servicos previstas neste Projeto Bésico e seus
anexos, Edital e contrato, ficando passivel de penalidades e até rescisdo unilateral em caso de
nao cumprimento das etapas descritas nos mesmos;

13.5 atender, imediatamente, aos pedidos fundamentados da Fiscalizacdo para substituir ou
afastar qualquer de seus empregados;

13.6 Acatar, imediatamente, as determinacdes da Fiscalizacdo no sentido de, a suas expensas,
refazer os servigos executados com vicio ou defeito e, substituir os materiais que nao
estiverem de acordo com as especificagdes contratadas;

13.7 ensejar, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo exercicio da Fiscalizagao,
proporcionando facil acesso aos servicos em execucao;

13.8 manter, permanentemente, no canteiro de obras, um representante autorizado,
devidamente credenciado junto a0 CONTRATANTE, com poderes de decisdo, para deste,
receber instrugdes;

13.9 Enviar o Responsavel Técnico da obra para fazer visita técnica ao local dos servigos
acompanhado da FISCALIZACAO do CONTRATANTE, antes do inicio dos servigos;

13.10 n3o alterar o projeto sem prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE;

13.11 ndo divulgar qualquer informacdo a respeito da obra/servi¢o, sem a prévia e expressa
autorizagdo do CONTRATANTE;

13.12 manter permanente vigilancia do canteiro de obras até a entrega do objeto contratado ao
CONTRATANTE;

13.13 manter no canteiro de obras os projetos, as especificagdes, os desenhos e demais
documentos contratuais;

13.14 providenciar junto aos o6rgdos competentes, sem Onus para 0 CONTRATANTE, todos
os registros, licengas e autorizagdes que forem devidas em relagdo a obra/servigo, € a
formaliza¢ao do Contrato;

13.15 cumprir e fazer cumprir as obrigagdes relativas a Seguranga ¢ Medicina do Trabalho, de
acordo com a legislagdo brasileira, inclusive fornecendo todo o material e equipamentos
(Inclusive EPI e EPC) necessarios a execucdo da obra/servi¢o, adotando identificagdo para
todo o seu pessoal;

13.16 planejar e conduzir os trabalhos de maneira a evitar acidentes pessoais, danos ao
CONTRATANTE, a terceiros ou a bens, obedecendo e cumprindo a Legislacao de Acidente
de Trabalho;

13.17 recolher, pontualmente e exatamente, todos os tributos estabelecidos por lei, a que esta
obrigada por forca do Contrato, respondendo pelos que vierem a ser criados ou majorados sob
a sua responsabilidade;

13.18 arcar com todo o 6nus referente a testes, ensaios e demais provas exigidas por normas
técnicas para a boa execucdo do objeto contratado;

13.19 responder integralmente, em qualquer caso, por todos os danos e prejuizos de qualquer
natureza, causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, por seus empregados ou servicos;
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13.20 entregar a obra/servico concluida, livre e desembaragada de quaisquer materiais e
equipamentos desnecessarios, ou entulhos, inclusive a limpeza das areas adjacentes;

13.21 Executar as atividades descritas no orcamento basico e especificagdes técnicas dentro
do prazo estabelecido pelo cronograma fisico-financeiro;

13.22 Respeitar rigorosamente as normas da ABNT, legislacdo municipal, estadual e federal,
13.23 Manter durante toda a execug@o do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo e de
acordo com os termos da proposta;

13.24 Fornecer e fiscalizar a utilizagdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI) e
equipamentos de protecao coletiva (EPC);

13.25 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato;

13.26 Fornecer os materiais e/ou servigos conforme as exigéncias especificas no Projeto
Basico, em perfeitas condi¢des de utilizacao;

13.27 Sujeitar-se a mais ampla e restrita fiscalizacdo por parte do contratante, prestando todos
os esclarecimentos necessarios, atendendo as reclamagdes formuladas e cumprindo todas as
orientacdes do mesmo, visando fiel desempenho do servigo;

13.28 Seré de inteira responsabilidade da empresa Contratada, a sinalizagdo da obra durante o
periodo de execugdo;

13.29 Os servigos executados deverdo ser aferidos pela fiscalizagdao para devido atesto das
medi¢des mensalmente conforme previsto no cronograma fisico financeiro;

13.30 Todas as Etapas previstas neste projeto para execu¢ao da obra deverdo seguir
rigorosamente as normas técnicas vigentes e pecas técnicas anexas, visando a garantia de uma
boa execucao dos servigos;

13.31 Deverao ser utilizados equipamentos € mao de obra, conforme previstos nas

¢des unitdrias de pregco constantes nos anexos deste projeto, visando o total atendimento as
producdes ali previstas para execuc¢dao de cada servigo constante, para que a obra/servigos
possa ser executada em total acordo com os critérios aqui estabelecidos;

13.32 Em caso de contratacao que utilize recursos federais a empresa contratada deve permitir
o livre acesso dos servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente, bem como dos 6rgaos
de controle, aos documentos e registros contabeis das empresas contratadas, em observancia
arts. Art. 26 45 e 49 a 51 da Portaria Ministerial n® 424 de 30 de dezembro de 2016;

13.33 Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cléusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua
proposta de precos;

13.34 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

13.35 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 ¢ 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.36 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

13.37 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente ptblico
ocupante de cargo em comissdo ou fungédo de confianca no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

13.38 Entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:
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13.38.1 prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

13.38.2 certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

13.38.3 certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal
do domicilio ou sede do contratado;

13.38.4 Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

13.38.5 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

13.39 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

13.40 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

13.41 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga e bem-estar no trabalho;
13.42 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento. Em caso de contratagdo que utilize recursos federais a
empresa contratada deve permitir o livre acesso dos servidores do orgdo ou entidade publica
concedente, bem como dos 6rgdos de controle, aos documentos e registros contabeis das empresas
contratadas, em observancia arts. Art. 26 45 ¢ 49 a 51 da Portaria Ministerial n° 424 de 30 de
dezembro de 2016;

13.43 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

13.44 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for
necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

13.45 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado;

13.46 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos € nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

13.47 Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo se houver;

13.48 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos € nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.49 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015;

13.50 com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;
13.51 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

13.52 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos ¢ utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

13.53 Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do
Anexo VII - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
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13.53.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagoes ¢ atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
13.53.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especifica¢des técnicas, da documentagio
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais
cabiveis.

13.53.3 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informag¢des, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos, se for o caso;

13.54 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

13.55 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

13.56 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execugdo do servigo;

13.57 Responsabilizar-se exclusivamente sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

13.58 Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagoes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

13.59 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigco para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

13.60 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

13.61 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

13.62 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes ¢ Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.63 Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

13.64 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico ¢ seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

13.65 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil e
de carater ambiental;

13.66 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou
incorregoes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra arcando com indenizagdes, taxas e/ou comissdes que forem
devidas;

13.67 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto em Projeto
Basico e demais documentos anexos;

13.68 Acecitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

13.69 Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante ¢ a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

13.70 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

13.71 Apresentar a comprovacdo para verificagdo por amostragem, pela contratante, do cumprimento
das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

13.72 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo constante no subitem 13.71, a retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagoes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato;

13.73 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

13.74 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°
1845, de 22 de Novembro de 2018.

13.75 Em se tratando do regime empreitada por preco global a participagdo na licitagdo ou a assinatura
do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais ¢ estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

14. OBRIGACOES GERAIS

14.1 Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

a) ¢ expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Estado
de Roraima;

b) ¢ expressamente proibida, também, a veiculacao de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
houver prévia autorizagdo da Administracio do CONTRATANTE;

15. DA SUBCONTRATACAO
15.1 A Contratada podera subcontratar em parte desde que autorizado pela contratante previamente até
o limite de 30% do valor contratado.

16.NORMAS AMBIENTAIS

16.1 A contratada devera cumprir os procedimentos de prote¢do ambiental estabelecidos nos estudos
apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pela PMP,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislagdo pertinente,
independentemente do detalhamento e/ou da especificagdao do projeto;

16.2 Os prejuizos causados por embargos pelo orgdo de controle ambiental, devido a danos
decorrentes da execugdo dos servigos, serdo de responsabilidade da contratada, bem como os autos de
infragdo lavrados que gerarem pagamentos de multas;

16.3 As licencas ambientais existentes para a obra, ndo dispensam nem substituem a obten¢do pela
contratada, de certiddes, ou outras licengas, de qualquer natureza, exigidos pela legislagdo federal,
estadual ou municipal no decorrer do contrato.

16.4 Dentre as recomendacodes voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitacio
observara os critérios elencados na Instru¢ado Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da
Secretaria de Logistica e tecnologia da Informacao do Ministério do Planejamento, Or¢camento
e Gestao.
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16.5 A empresa Contratada somente recebera a Ordem de Servigo apos apresentacdo da Licenga de
Instalagao no DEIT/PMP.

17.FISCALIZACAO

17.1 A execucdo das obrigagdes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01 (um) servidor,
doravante denominado FISCAL, designado formalmente, com autoridade para exercer, como
representante desta Secretaria, toda e qualquer agdo de orientacdo geral, observando-se o exato
cumprimento de todas as clausulas e condigdes decorrentes do instrumento contratual, determinando o
que for necessario a regularizagdo das falhas observadas, conforme prevé o art. 67 da Lei n° 8.666/93,
concomitantemente com o Decreto Estadual n® 19.213-E, de 23/07/2015, publicado no DOE de
24/07/2015, o qual regulamenta a fiscalizagdo dos contratos no ambito da Administracdo Publica
Direta e Indireta do Estado de Roraima.

17.2 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual finalidade, declara
neste ato que o servigo a que se refere foi satisfatoriamente prestado ou integralmente fornecido, nos
exatos termos e exigéncias fixadas no termo contratual (§ 1° do art. 5° do Decreto Estadual n°® 19.213-
E), fica ainda assegurado aos técnicos da PMP o direito de a critério da administragdo, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, da execugdo dos servigos prestados pela licitante
vencedora com livre acesso ao local das obras para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a boa execu¢ao dos servigos;

17.3 O ateste equivocado quanto a qualidade e condigdes de entrega do produto ou prestagdo do
servico, bem como a emissdo do Atestado de Realizacdo dos Servicos Definitivos, constitui ato
passivo de responsabilizacao do servidor, nos termos da legislacdo em vigor (§ 2° do art. 5° do Decreto
Estadual n° 19.213-E);

17.4 A nomeacdo de servidor publico para a execucdo das atividades de Fiscal de Contrato, nos termos
do art. 109, incisos III ¢ VI, da Lei Complementar n® 053/2001 e art. 116, incisos I ¢ IV da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, constitui obrigagdo inerente a atividade do servidor publico,
notadamente o dever de exercer com zelo e dedicagdo as atribuigdes legais e regulamentares essenciais
ao cargo, bem como, o cumprimento de ordens superiores, ndo cabendo alegagdo de recusa a
designacdo, exceto quando se tratar de ato manifestamente ilegal (art. 7° do Decreto Estadual n°
19.213-E);

17.5 O acompanhamento, bem como a Fiscalizagdo da execucgdo da obra sera realizada pela PMP, por
técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a
CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato ¢ os documentos que o
integram;

17.6 Toda e qualquer alteragdo dos servicos, devera ser solicitada, por escrito, e justificada
previamente para ser formalmente autorizada pela fiscalizagdo;

17.7 A Fiscaliza¢do devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificac@o exigidas na licitagao;

17.8 A Fiscalizagao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos
que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor
técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizacdo, aos servicos, € a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua
funcao;

17.9 Fica assegurado aos técnicos da PMP o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos servigos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos;

17.10 Notificar a Contratada tao logo surja o vicio, defeito ou incorrecdo, para que efetue os reparos
necessarios, os quais devem ser realizados sem dnus para a Administragao;

17.11 Todos os processos construtivos, servigos ¢ materiais deverdo atender as seguintes premissas: a)
Estabilidade estrutural; b) Durabilidade ¢ estanqueidade igual ou superior aos processos
convencionais; ¢) Execu¢do de regularizagdo de base em condigdes perfeitas para a aplicagdo de
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materiais de acabamento; d) Utiliza¢do de materiais de 1* qualidade e mdo-de-obra especializada; e, e)
Normas de Seguranca;

17.12 O contrato podera ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo da CONTRATANTE,
que de comum acordo com os autores do projeto fixara as implicagdes e acertos decorrentes, visando a
continuidade dos servigos;

17.13 Toda e qualquer alteragdo dos servigos devera ser solicitada formalmente e devidamente
justificada para ser analisada, podendo posteriormente ser autorizada pela fiscalizagdo;

17.14 Modificagdes no projeto ou colocagdo de materiais de fornecedores ndo especificados poderdo
ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas;

17.15 Fiscalizar para que os servigos prestados obedecam, rigorosamente, aos preceitos dispostos na
Norma Regulamentadora n°® 4 - NR 4, que regula os SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO, para trabalhos desta
natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados;

17.16 O presente Projeto objetiva fixar as condigOes gerais a que deverdo ser obedecidas durante a
execugdo das obras, bem como caracterizar as obrigacdes e direitos da empresa contratada a qual sera
confiada a execugdo da dita obra;

17.17 As relagdes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por
intermédio do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA;

17.18 A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso a fiscalizagdo dos materiais, execucao das
obras ¢ servigos contratados, facultando a Fiscalizag@o o acesso as partes das obras contratadas;

17.19 A Fiscalizagdo ¢é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e servigos, sem prejuizo
das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer
indenizagdo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da
Ordem de Servigo correspondente, qualquer reclamagédo sobre defeito essencial em servigo executado
ou material posto na obra;

17.20 A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da Ordem de
Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da
Fiscalizagdo, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

17.21 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas em vigor que se aplicam ao servigo
contratado, conforme o imposto pelo Codigo de Defesa do Consumidor, em caso de descumprimento
submetendo-se as penalidades nele previstas;

17.22 A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalizagdo e devidamente
justificada, o CONTRATANTE podera solicitar a mudanga do Responsavel Técnico da Obra, contanto
que, atenda aos requisitos exigidos no Edital quanto ao item de responsabilidade técnica;

17.23 Aferir os servigos executados para devido atesto das medigdes MENSALMENTE conforme
previsto no cronograma fisico financeiro;

17.24 Assegurar que todas as Etapas previstas neste projeto para execugdo da obra estejam seguindo
rigorosamente as normas técnicas vigentes e anexos do Projeto Basico, visando a garantia de uma boa
execuc¢ao dos servigos;

17.25 Assegurar que os equipamentos ¢ mao de obra estdo sendo utilizados, conforme previstos nas
composi¢Oes unitarias de preco deste projeto, visando o total atendimento as produgdes ali previstas
para execugao de cada servigo constante, para que a obra possa ser executada em total acordo com os
critérios aqui estabelecidos;

17.26 Fiscalizar para que durante a execugdo dos servigos, seja prestada toda assisténcia técnica-
administrativa, mantendo também no local dos servigos um profissional habilitado para responder pela
empresa (preposto), bem como, todos os equipamentos e materiais necessarios a uma execucio
perfeita dos servigos, desenvolvida com seguranga, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

17.27 Cabe a fiscaliza¢do do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993;
17.28 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
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dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especifica¢des técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

17.29 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

17.30 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes ¢ encargos sociais ¢ trabalhistas, ensejara a aplica¢do de
sanc¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 ¢ 87 da Lei n° 8.666, de 1993;

17.31 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agoes
relacionadas a Gestdo do Contrato;

17.32 Durante a execugdo do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

17.33 O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avalia¢do da execugdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada;

17.34 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

17.34.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da
obra, em especial, quanto:

a) ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado ¢ décimo terceiro
salario;

b) a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

¢) a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satide, quando for devido;

d) aos depositos do FGTS; ¢

e) ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data
da extingdo do contrato.

17.34.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des
previdenciarias e do FGTS estao ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagio de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus

extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos
possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

17.34.3 oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias ¢ para com o FGTS;

17.34.4 somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

17.35 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢Oes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

18. DOS CRITERIOS DE MEDIC;&O E PAGAMENTO

18.1 Caso nao possua, a CONTRATADA tera o prazo de até 10 (dez) dias corridos para providenciar a abertura
de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da assinatura do contrato;

18.2 As medigdes serdo realizadas pela CONTRATADA e atestada pelo Fiscal de Contratos formalmente
designado, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, devendo ser encaminhadas devidamente datadas e
assinadas ao SEMOSP, para aferi¢do e emissdo do competente atestado pela fiscalizagdo. Todavia a primeira
medicdo sera realizada depois de transcorrido 30 (trinta) dias da expedi¢do da Ordem de Servigo, e a ltima
medicdo, apos a conclusdo do servigo ou obra;
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18.3 A contratada devera apresentar medicdo obrigatoriamente a cada 30 (trinta) dias, caso ndo haja servicos a
medir e a obra ndo esteja paralisada devera ser apresentado medi¢ao “Zero”.

18.4 Entre duas medi¢des ndo podera, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medi¢ao e a
ultima medicao (Medigdo Final);

18.5 Os pagamentos serdo efetuados através de Ordem Bancaria em conta corrente indicada pela Contratada, no
prazo Maximo de 30 (trinta) dias conforme determina o Artigo 40 inciso XIV alinea “a” da Lei 8.666/93,
contados da data de afericdo da fatura, mediante a apresentagdo da Nota Fiscal, Fatura e Boletim de Medigdo
previamente atestada pela fiscalizagdo, observado ao disposto no art. 5° da Lei 8.666/93;

18.6 No caso de prorrogacao regular da execugdo das etapas deverdo ser refeito e aprovado o novo Cronograma
Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em real vigente nas novas datas previstas para a execugdo do
objeto contratado;

18.7 No caso de erro na fatura que for apresentada sera devolvida a Contratada para retificagdo e reapresentagao,
ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30 (trinta) dias” prorrogado até a apresentagdo da medicdo
corrigida. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizag@o da situag@o e reapresentagao
da fatura corrigida ndo acarretando qualquer 6nus para o Estado de Roraima,;

18.8 O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovagdo, pela contratada, da
Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo ser apresentado juntamente com a Fatura, a Nota Fiscal e o
documento comprobatorio de regularidade do contribuinte para com o recolhimento das contribui¢des devidas a
Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja, a CND — Certidao Negativa
de Débitos — Previdenciarios e Trabalhista, em conformidade com o disposto nos artigos 405 ¢ 406 do IN n°
971/09 da Receita Federal do Brasil;

18.9 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da Contratada, esta sera
formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativa e comprovagdo de
regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situago, estara sujeita ao enquadramento nos
motivos do Art. 78, da Lei n°. 8666/93 ¢ alteragdes posteriores;

18.10 Ao ser liberada para pagamento a ultima parcela prevista no cronograma fisico-financeiro, o (s) fiscal
(is) da obra ou servigos de engenharia, de que trata o art. 67 da Lei n°® 8.666/93, encaminhard ao SEMOSP, o
Termo de Recebimento Provisorio;

18.11 O pagamento da ultima parcela da obra ou servigo ficard condicionada a juntada de cépia do Termo de
Recebimento Provisorio aos respectivos autos do contrato;

18.12 O Termo de Recebimento Provisério, de que trata o art. 73, inciso I, alinea “a” da Lei 8.666/93, sera
assinado pelo (s) fiscal (is) da obra ou servigos e pelo representante da contratada;

18.13 Quaisquer alterag@o nos dados bancarios devera ser comunicado ao Estado de Roraima/PMP/RR, por meio
de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos
devido a falta de informacao;

18.14 Caso haja aplicacdo de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Prefeitura
Municipal de CANTA em favor da CONTRATADA; Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferenga serd cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessario;

18.15 O pagamento efetuado pelo Estado de Roraima ndo isenta o contratado de suas obrigagdes e
responsabilidades assumidas;

18.16 Sera efetuada a retenc@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

18.16.1 nao produziu os resultados acordados;

18.16.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
18.16.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

18.17 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;

18.18 Constatando-se, a situacdo de irregularidade da contratada e verificada a auséncia da manutencdo das
condigdes de habilitacdo exigidas no edital, serd providenciada sua notificag@o, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

18.19 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta
para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do o6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas;

18.20 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos;
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18.21 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva
execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso a contratada ndo regularize sua situacao fiscal;

18.22 Serd rescindido o contrato em execugcdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante;

18.23 Quando do pagamento sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel;

18.24 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situag@o seja regularizada.
18.24.1 Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada
no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

18.24.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTY), em relacao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

19.1 O objeto do contrato sera recebido pela PMP, nos termos do art. 73 da Lei Federal n. 8.666/93, a saber:

a) Provisoriamente, através de Termo de Recebimento Provisorio, de que trata o art. 73, inciso I, alinea “a” da
Lei 8.666/93, sera assinado pelo (s) fiscal (is) da obra ou servigos e pelo representante da contratada.

I - Assinado o Termo de Recebimento Provisorio o Prefeito Municipal, providenciara, no prazo de até 60
(sessenta) dias, a constitui¢ao de servidores designados para efetuar o recebimento definitivo, apos o decurso do
prazo de observacgdo, mediante termo circunstanciado que ateste a adequag@o do objeto aos termos contratuais.

IT - O prazo para observagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias, nem
superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso excepcionais, devidamente justificado e previsto no edital.

b) Definitivamente, através de Termo de Recebimento Definitivo, de que trata o art. 73, inciso I, alinea “b” da
Lei 8.666/93, sera emitido apds elaboragdo de Relatorio da Comissdo integrada por servidores designados em
Portaria e pelo representante da contratada.

I - Ato continuo ao recebimento definitivo da obra ou servicos de engenharia, o Secretdrio Municipal d de
Infraestrutura, comunicara ao Prefeito Municipal a liberagdo da garantia contratual de que trata o art. 56 da Lei
8.666/93.

19.2 O ndo cumprimento das disposi¢des constantes nas alineas “a e b” podera ensejar a abertura de processo
administrativo para apurar a responsabilidade dos servidores designados e aplicagdo das penalidades contidas no
art. 127 da Lei 8.112/1990;

19.3 O recebimento dos servicos sera efetuado ao longo das etapas do processo executivo, verificando-se a
obediéncia a todos os requisitos nas especificagdes de projeto. Todas as pegas que durante a inspecao final
apresentarem-se insatisfatorias deverdo ser substituidas, de modo a serem evitadas deformacdes ndo previstas ou
mudanca do esquema estrutural. Sendo de total responsabilidade da CONTRATADA as corregdes necessarias
caso ocorram apontamentos por parte da fiscalizagao.

19.4 O Atestado de Capacidade Técnica devera ser emitido juntamente com o Termo de Recebimento definitivo;
19.5 A emiss@o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

19.5.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

19.5.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

19.6 O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizacdo apds a entrega da
documentacdo acima, da seguinte forma:

19.6.1. A contratante realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos ¢ constatar e¢ relacionar os arremates, retoques ¢ revisdes finais que se fizerem
necessarios.

19.6.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os critérios previstos, que poderd resultar no
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redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

19.6.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou Unica medi¢@o de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

19.6.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

19.6.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.

19.6.2. No prazo de até 15 dias tteis a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou
a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e
encaminhé-lo ao gestor do contrato.

19.6.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a fiscalizagdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

19.6.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

19.6.2.2.1. Na hipotese de a verificag@o a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

19.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

19.7.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

19.7.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentacdes apresentadas; e

19.7.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

19.8 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

19.9 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

20. DO REAJUSTE DE PRECO

20.1 Na hipdtese de o prazo de execucdo da obra exceder a 12 (doze) meses, da data base da proposta, por
motivos alheios a vontade da CONTRATADA, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por
interesse da CONTRATANTE ou fato superveniente resultante de caso fortuito ou for¢a maior, o valor
remanescente, ainda nio pago, poderé ser reajustado de acordo com a variagio do Indice da Fundagdo Getulio
Vargas utilizado pelo DNIT, coluna pertinente ao objeto licitado, ocorrida no periodo respectivo, mediante
solicitacdo expressa da CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE se reserva o direito de analisar e conceder o
acréscimo pretendido, utilizando a seguinte formula:

R=V *(I-1o)/ lo, onde:

R=valor do reajuste procurado;

V=valor constante da proposta;

I= indice relativo ao més de reajustamento;

lo- indice relativo ao més da data base da proposta.
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20.2 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

20.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, sera adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

20.4 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente.

20.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

20.7 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

21. PENALIDADES E MULTAS

21.1 A CONTRATADA respondera administrativamente pela qualidade e eficiéncia da obra por ela executada.
A verificagdo, durante a realizacdo da obra, de quaisquer falhas que importem em prejuizo & Administragdo ou
terceiros, serdo consideradas como inexecucao parcial do contrato.

21.2 A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execugdo da obra que
vierem a acarretar prejuizos ao Estado de Roraima, sem exclusdo da responsabilidade criminal e civil por danos
morais ou fisicos a terceiros, nos termos da Lei.

21.3 Caso a empresa adjudicataria se recuse a prestar a garantia ou a assinar o contrato no prazo indicado, estara
sujeita a pena de suspensdo do direito de licitar com a Administragdo Direta, pelo periodo de até 02 (dois) anos,
incorrendo ainda, na multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato.

21.4 O descumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas pela CONTRATADA ou LICITANTE, sem
justificativa aceita pela PMP-RR, resguardadas as disposicdes dos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93 acarretara a
aplicacdo das seguintes san¢des administrativas:

I — Adverténcia (aviso por escrito, emitido quando o licitante ou contratada descumprir qualquer obriga¢do) nos
casos de desatendimento das determinagdes regulares dos agentes designados para acompanhar a fiscalizacao da
execuc¢do do contrato, assim como a de seus superiores, ou nos casos de descumprimento, doloso ou culposo, do
Cronograma Fisico-Financeiro e nos demais casos de inexecugao parcial do contrato;

IT — Multa (sangdo pecunidria) nos seguintes valores:

a) Nos casos de MORA ou ATRASO na execugao, sera aplicada multa de 0,33% (trinta e trés centésimos por
cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

b) Nos casos de INEXECUCAO PARCIAL da obra ou servigo, sera aplicada a multa de 2% (dois por cento) do
valor da parte nio executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

¢) Nos casos de INADIMPLEMENTO ou INEXECUCAO TOTAL do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria do direito de contratar com a
Administragdo, além de multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato, independente de rescisdo
unilateral e demais sang¢des previstas em lei;

21.5 A aplicagdo das sangdes previstas neste Projeto Basico, Edital ou no Contrato ndo exclui a possibilidade de
responsabilizacdo do LICITANTE ou da CONTRATADA por ecventuais perdas e danos causados a
Administragao.

21.6 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo da aplicacdo da penalidade.

21.7 O valor da multa podera ser descontado do valor total da garantia oferecida; ou do crédito existente na
Administragdo, em favor da CONTRATADA, desde que figure como contratado exclusivamente a mesma
pessoa juridica, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferenca serd cobrada na
forma da lei.

21.8 As multas e outras sangdes aplicadas, s6 poderdo ser revistas ou afastadas, por DECISAO da Autoridade
Competente, observada disciplina legal.

III — Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos seguintes casos:

a) Subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou servi¢o contratado, associar-se com outrem, ceder ou transferir,
total ou parcial, o objeto do contrato, bem assim realizar a sua fusdo, cisdo ou incorporagdo, em todos os casos
sem que ocorra a prévia e expressa autorizacio da Administragdo, formalizada por termo aditivo ao contrato;
b) Impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato do procedimento licitatorio;
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¢) Afastar ou procurar afastar Licitante, por meio de violéncia, grave ameaca fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo. Sujeita-se a mesma penalidade, o Licitante que se abstém ou desiste de licitar, em
razdo da vantagem oferecida.

21.9 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nos seguintes casos:

a) Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alteragdes ou modifica¢des contratuais, inclusive
prorrogacdes contratuais, em prejuizo do Erério;

b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo do
procedimento licitatoério, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do
objeto da licitagdo.

21.10 As sancdes previstas neste Projeto Basico sio independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, desde que, para cada sancdo, tenha sido apurada uma conduta individualizada e
especifica, vedada a aplicag@o de san¢des cumulativas para uma mesma conduta, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

21.11 As sangdes serdo aplicadas mediante procedimento administrativo. Em qualquer das hipéteses previstas
nos itens anteriores devera ser assegurado ao LICITANTE ou a CONTRATADA, prévio direito ao
contraditoria e ampla defesa.

21.12 Constatada pela PMP-RR qualquer das situagdes previstas nos itens anteriores para aplicacao das sangdes
de adverténcia, multa ou suspensio temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, o LICITANTE ou a CONTRATADA deverio ser notificados, por escrito, sobre as
irregularidades em que incorreram, sendo-lhes assegurado a vista do processo no qual foram produzidas
as provas das irregularidades, bem assim facultada a apresentacio de defesa, por escrito, no prazo de S
(cinco) dias uteis, conforme o disposto no Art. 109, da Lei n. 8.666/93.

21.13 No caso de inconsisténcias nos Projetos Basico ¢/ou Executivo, verificadas na realizacdo do objeto da
licitacdo deverdo ser comunicados a SEINFRA/PMP responsavel pela aprovacio do projeto para
providéncias quanto as san¢des da empresa executora do projeto.

22. DA INEXECUCAO E RESCISAO DO CONTRATO

22.1 A inexecugdo, total ou parcial, do contrato constitui motivos para sua rescisdao, conforme arts. 77 ¢ 79 inc. I,
da Lei 8.666/93.

22.2 Na hipotese de inadimpléncia contratual, reconhecida pelo Senhor Prefeito, a PMP podera convocar a
licitante que obtiver a segunda colocagdo, bem como as demais, para sub-rogarem a empresa contratada.

23. DA MANUTENCAO, GARANTIA E RESPONSABILIDADE DO OBJETO

23.1 A CONTRATADA respondera durante o prazo de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga, assim em
razdo dos materiais, contados a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo, sendo de inteira
responsabilidade da empresa contratada, a boa qualidade da mao-de-obra e dos materiais a serem empregados;
23.2 O recebimento dos servigos serd efetuado ao longo das etapas do processo executivo, verificando-se a
obediéncia a todos os requisitos nas especificagdes de projeto. Todas as pegas que durante a inspecao final
apresentarem-se insatisfatorias deverdo ser substituidas, de modo a serem evitadas deformacdes ndo previstas ou
mudanca do esquema estrutural. Sendo de total responsabilidade da CONTRATADA as corregdes necessarias
caso ocorram apontamentos por parte da fiscalizagao;

23.3 A CONTRATADA devera fornecer manual do fabricante com as especificagdes técnicas e prazo de
garantia de todos os materiais, equipamentos e elementos construtivos utilizados. A falta de apresentagdo desses
elementos implicara na responsabilidade da CONTRATADA pela sua garantia, e arcara pelos custos do objeto a
qualquer tempo;

23.4 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que
efetuar, de acordo com as Especificagoes Técnicas, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos
danos decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos;

23.5 CONTRATADA responsabilizar-se-a pela execucao dos equipamentos de protegdo coletiva e fornecimento
de equipamento de prote¢do individual, adequados, para prote¢do das pessoas circulantes no canteiro de obras e
vizinhanca, observando os aspectos de seguranca e higiene da obra adotados pela NR- 18;

23.6 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra
ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato;

23.7 O contratado ¢é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou
de materiais empregados.

24. DISPOSICOES FINAIS
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24.1 O contrato podera ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da Prefeitura Municipal de
CANTA, observando-se o disposto no artigo 65 da Lei n°. 8.666/93;

24.2 Qualquer servigo que venha a ser necessario ¢ que ndo esteja expressamente especificado neste Projeto
Bésico devera ser encaminhado por escrito a fiscalizagdo e a equipe técnica da PMP/PMP, para devidas
providéncias.

24.3 Os casos omissos serdo conhecidos e resolvidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — PMP, a luz da
Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

25.1 Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo I —Projeto Basico e Especificacdes Técnicas;

Anexo II - Memoria de Calculo dos quantitativos;

Anexo III - Planilhas Or¢camentarias e Cronograma Fisico Financeiro;
Anexo IV - Planilha de B.D.I;

Anexo V - Composicdes de Precos Unitarios;

Anexo VI - Croqui de Localizacéo.

Anexo VII - Anotacio de Responsabilidade Técnica.
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MIDIA DO PROJETO BASICO E DAS PECAS TECNICAS

Projeto Basico

Anexo I — Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;

Anexo II - Memoria de Calculo dos quantitativos;

Anexo III - Planilhas Or¢camentarias e Cronograma Fisico Financeiro;
Anexo IV - Planilha de B.D.I;

Anexo V - Composi¢coes de Precos Unitarios;

Anexo VI - Croqui de Localizagio.

Anexo VII - Anotacio de Responsabilidade Técnica.



