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ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

B Rl O

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA |
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO| ,
EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAGCAO E| PROJETO BASICO N
AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA ORLA DO IGARAPE 042/2022

SUCURIJU, CANTA/RR. ) i

ENDERECO: CANTA- RR.

1. DA INTRODUCAO

1.1.Em cutﬁprimenl.o a0 artigo 7°, inciso I, ¢/ com o artigo 6°, inciso IX, da Lei n® 8.666/93, alterada pelas
Leis 8.883/94 e 9.648/98, claboramos este Projeto Basico para Servigo de Engenharia, para que scja
realizada por meio de licitagio a “CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA ORLA
DO IGARAPE SUCURIJU, CANTA/RR.” - CONVENIO 914879/2021.

1.2. O Projeto Basico foi elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, obtidos a partir
dos custos unitarios de referéncia da tabela SINAPI ¢ PESQUISA DE MERCADO, com o intuito de assegurar
a viabilidade técnica e financeira do empreendimento.

1.3. Visa, ainda, a possibilitar a avalia¢3o do custo e a definicao dos métodos e dos prazos de execucdo, através
de orgamento detalhado, fundamentado em quantitativos propriamente avaliados.

2. DO OBJETO

2.1. “CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM
SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA ORLA DO IGARAPE
SUCURIIJU, CANTA/RR”.

2.2. A Contratagdo serd por menor pre¢e em regime de empreitada por prego unitirio, de empresa
especializada em servigos de engenharia, conforme Projeto Basico, Planilha Or¢amentaria, Cronograma
Fisico Financeiro, Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas que passam a ser parte integrante deste.
2.3. A cmpresa licitante deverd apresentar na sua proposta de preco, todas as composi¢des analiticas de
precos referentes aos pregos unitdrios do Orgamento Basico, no qual conste de forma mais clara e possivel 0s
cocficientes de utilizagio dos insumos de material e mio-de-obra, demonstrando inclusive, os cédlculos
analiticos das porcentagens de Bonificagdes e Despesas Indiretas — B.D.I /L.D.I e Leis Sociais, para anilise

durante o exame das propostas (Decisdo 820/1997 Plenario —Tribunal de Contas da Unido), ¢ que fardo parte
integrante do referido Edital de Licitacdo.

3. DA JUSTIFICATIVA DO PROJETO

3.1. O Empreendimento visa o atendimento aos anseios sociais voltados a oferta de um local adequado as boas praticas
de convivio social, promovendo ao cidaddo um ambiente acessivel e de integragio para familia, com area aberta
para passeio, aptas a praticas esportivas, caminhadas, entre outros, em um local adequado com dreas verdes e
paisagismo integrada a vegelagdo natural, através da melhoria estrutural urbanistica incrementada pela
revitalizagdo e ampliagdo de drea de lazer. O publico alvo beneficiado com o empreendimento serdo os moradores
do municipio, praticantes de esportes em geral, pequenos empreendedores, visitantes das localidades proximas e
principalmente as geragoes futuras que desfrutaram de um local adequado e ludico para interagir. Estes fatores
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justificam a necessidade da CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECTALIZADA EM

SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REVITALIZACAOE
AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA ORLA DO IGARAPE SUCURIJU, CANTA/RR.

4. CONSIDERACOES GERAIS

4.1 Os servigos deverio ser executados nos termos das Planilhas Orgamentarias, Cronogramas Fisicos
Financeiros e Memoriais Descritivos e Especificagdes Técnicas, que passam a ser parte integrante deste
Projeto Basico, que serdo fornecidos por meio de arquivo ecletrénico, onde deverdo ser retirados na
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL/CANTA-RR, localizada na Rua Francisco
Alves Gondim, S/N°, Centro, de 2* a 6* feira, no horario de 8h00min as 14h00min, informando os dados
cadastrais dos (as) interessados (as).

5. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes com a contratacdo do objeto desta licitagao ocorrerdo por contada seguinte
dotacdo orcamentaria:

» Funcional Programitica: 15.451.2300.1066.0000
» Elemento de despesa: 33.90.39
> Fonte de Recurso: CONVENIO 914879/2021

VALOR TOTAL: RS 209.999,46 (Duzentos ¢ nove mil, novecentos e noventa ¢ nove reais
e quarenta e seis centavos)

6. DA MODALIDADE DE LICITACAO

6.1. As modalidades de licitagdo previstas no Decreto N° 9.412 de 18/06/2018 que atualiza os incisos I e IT do
caput do art. 23 da lei 8.666/93 para os servicos de engenharia tem seus limites atualizados para
contratagdo de acordo com valores abaixo:

a) Carta Convite — até R$ até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
b) Tomada de Prego —até RS 3.300.000,00 (trés milhoes e trezentos mil reais);

¢) Concorréncia Piblica — acima de R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil reais).

6.2. O objeto sera licitado na modalidade CARTA CONVITE OU PREGAO, de acordo com os valores
apresentados em planilha orgamentdria, ¢ conforme diretrizes da Comissdo Permanente de Licitacio.

7. DO VALOR ESTIMADO

7.1. De acordo com o levantamento dos servicos a serem executados, relacionados nas Planilhas
Orgamentérias, considerando os materiais de construgio, mio-de-obra com leis sociais e trabalhistas,
transporte, alimentacdo, uniformes, EPI (Equipamento de Protegio Individual) e BDI (Beneficio e Despesas
Indiretas), o valor estimado para este servigo ¢ de R$ 209.999,46 (Duzentos e nove mil, novecentos e noventa
e nove reais e quarenta e seis centavos).

8. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
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8.1 Durante a execugio do objeto, a CONTRATADA deveri:
8.1.1 Executar as atividades descritas no orgamento basico ¢ especificagdes técnicas dentro do prazo estabelecido pelos
cronogramas fisicos-financeiros, sob pena das sangdes legais;
8.1.2, Respeitar rigorosamente a legislagio vigente, em especial:
® As normas e especificacdes constantes do Edital, no presente Projeto Bésico, no Memorial Descritivo, nas
Especificagoes de Técnicas e nos Projetos Técnicos de Engenharia;
As normas da ABNT;
As disposigdes legais da Uniiio, do Governo do Estado de Roraima ¢ do Municipio de CANTA;
Aos regulamentos das empresas concessionarias do Estado de Roraima;
As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos;
As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
As normas e legislagdes ambientais vigentes;
As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

8.1.3  Apresentar 4 FISCALIZACAQ as licengas necessérias conforme legislagio vigente.

8.1.4 Fazer visita técnica ao local dos servigos acompanhado da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, antes de
apresentar quaisquer boletins de medicdes;

8.1.5 Apresentar, anexo is medi¢des, os scguintes elementos: relatdrio fotogrifico; diario de obras atualizado, contendo
a descricdo detalhada de efetivo de funciondrios da CONTRATADA locado na obra; relagio de equipamentos e
informagdo do tempo, indicando, em caso de chuva, a hora do inicio e do seu término;

8.1.6 FORNECER e fiscalizar a utilizagio de equipamentos de prote¢do individual (EPI), equipamentos de protecdo
coletiva (EPC) e uniformes;

8.1.7 Devolver & FISCALIZACAO e/ou aplicar mediante autorizagio por escrito, quaisquer materiais, equipamentos
e/ou servigos passiveis de reutilizagio;

8.1.8 Fomecer os materiais e/ou servigos conforme as exigéncias especificas no Projeto Basico, em perfeitas condigdes
de utilizagao;

8.1.9 Substituir os materiais e/ou servigos do objeto formecido que se apresentarem em desacordo com as caracteristicas
e especificagdes exigidas, sem 6nus para a CONTRATANTE;

8.1.10 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da CONTRATANTE, prestando todos os
esclarecimentos necessdrios, atendendo as reclamagdes formuladas e cumprindo todas as orientagdes da mesma,
visando fiel desempenho do servico;

8.1.11 Manter durante todo o periodo de vigéncia do presente contrato todas as condigoes que ensejaram a sua habilitagio;
8.1.12 Efetuar imediata corregdo das deficiéncias apontadas pela contratante com relagio 4 execucio dos servicos e/ou
aquisicdo dos materiais contratados;

8.1.13 Entregar os servigos e/ou materiais do objeto do projeto no local especificado neste instrumento, em conformidade
com as especificagdes constantes no Projeto Bésico ¢ preco determinado na proposta e quantidade solicitada pela
CONTRATANTE;

8.1.14 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE para representa-lo durante o periodo de execugido do Contrato;
8.1.15 Retirar a Nota de Empenho emitida pela Secretaria Municipal Financas (SEMFIN), advinda da licitacio, no
prazo maximo de 02 (dois) dias, contados a partir da comunicagiio realizada pela CONTRATANTE;

8.L.16 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a
quaisquer reclamagées;

8.1.17 Os pregos apresentados na proposta de preco deverio abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos,
assim como quaisquer atividades ou insumos necessdrios a execugdo do objeto, mesmo quando nio expressamente
indicados, nio cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos previsiveis. As metas fisico-financeiras, projetos, locais
de execugio, ndo podem ser alteradas em hipotese alguma, sem a expressa e escrita anuéncia da CONTRATANTE;
8.1.18 As propostas deverdo ser datadas e assinadas por quem tenha poderes para este fim, com base nos incisos TV ¢
VIII, do art. 1° da Resolugio n®. 282/CONFEA e artigos 13 e 14, da Lei n°. 5194, de 24 de dezembro de 1966;

8.1.19 Instalar e manter em bom estado de conservagio, a placa de identificacdo da obra, sendo o local definido pela
FISCALIZACAO;

8.1.20 Demais obrigagdes estdo expressas no “Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas™, que é parte integrante
deste Projeto Basico, além das previstas em contrato;

8.2 Caberd a CONTRATANTE:

8.2.1  Emitir através do setor competente, a Ordem de Servigo, devendo fazé-lo em no maximo

10 (dez) dias 1teis, contados a partir da assinatura do contrato;

8.2.2 Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalizagio, acompanhamento, conferéncia e avaliacio da execugdo
dos servigos objeto do Projeto Bésico;
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8.2.3 Prestar as informagdes ¢ os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, no que concerne
a exccugdo dos servigos;

8.2.4  Observar se durante a vigéncia do Contrato estdo sendo mantidas todas as condigdes de habilitagio e
qualificagdo exigidas no Projeto Bisico;

8.2.5  Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo da Obra/Servigos;

8.2.6 Permitir aos funcionarios da CONTRATADA, devidamente credenciados, encarregados da prestagdo dos servigos
objeto deste Projeto Bésico, completo e livre acesso aos locais da execugdo dos servigos, possibilitando-lhes executa-los
e procederem as verificagoes técnicas necessarias;

8.2.7 Promover, através de seu representante, o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

8.2.8 Comunicar prontamente 8 CONTRATADA toda e qualquer anormalidade verificada que interfira na execugio dos
servigos, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo habil;

8.2.9  Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, de acordo com a Clausula Décima Terceira deste Projeto Bésico;
8.2.10 A SEINFRA disponibilizard um arquivo eletrnico tipo CD-R ou DVD, que permanecerd no processo, contendo
o Orgamento Bésico, Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas ¢ demais anexos.

9. DA QUALIFICACAO TECNICA

9.1 Certidio de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA (Lei n°
5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU (Lei n® 12.378/2010), na qual constem todos os seus
responsaveis técnicos, com jurisdigdo sobre o domicilio da sede da LICITANTE;

9.2 Certidio de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA/CAU da jurisdigio do domicilio do profissional,
em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem 9.3, onde conste atribuigio compativel com a drea de atuagio
indicada pela licitante;

23 Comprovagdo da LICITANTE de possuir na data da apresentagio dos ENVELOPES, Engenheiro (s) civil (is)
ou modalidade equivalente, detentor(es) de acervo(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no
CREA/CAU. acompanhado(s) da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho Regional
correspondente, que comprove ter o profissional executado obra ou servigos pertinente & compativel com o objeto da
licitagdo (ou similares), conforme Art. 30, §1° 1, da Lei 8.666/93:;

PERCENTUAL _ |ATRIBUICAO
ITENS DE SERVICO/OBRA: QA CIDADE| UNIDADE | CORRESPONDENTE
AO ORCAMENTO
Projeto arquitetdnico 1500 M2 50% Arguitelo ¢
urbanista
Projeto de estrutura de ¢ to
" n{a o e 1500 M2 50% Engenheiro civil
Projeto de fundagoes profundas 1500 M2 50% Engenheiro civil
Projeto de Subestagio 1500 M2 50% Engenheiro
cletricista
C tibilizaci rd S0 d Arquiteto e
pr‘:ﬁg;ﬂgz;fﬁ’. ¢ coordenagao de 1500 M2 50% urbanista OU
Engenheiro civil

* Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certido(es) fornecidos por pessoas Jjuridicas de direito ptiblico ou
privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU da regido onde foram executados os servigos;

*  Apresentar somente ofs) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) ¢ suficiente(s) para a comprovagdo do
exigido, e indicar com MARCA TEXTO os itens que comprovarao as exigéncias, bem com listar os mesmo com
as respectivas paginas;

= Anexar a(s) declaragio(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento
do Subitem 9.3, autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe técnica, e que ird participar na execugio da
obra/servigos;

* No caso de duas ou mais licitantes distintas apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovagio de qualificagio técnica, ambas serdo inabilitadas.
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9.4 Declaragio que o(s) responsavel (is) téenico(s), detentor (es) do(s) atestado(s) acima, pertence(m) ao quadro da
empresa.

9.5 Declaragdo da licitante indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) que acompanhard(io) a execugiio dos servigos,
destacando o nome, CPF, e registro no CREA/CAU do profissional.

9.6 O(s) responsavel(eis) técnico(s), obrigatoriamente, tem que ser dos profissionais que a licitante indicou para atender
a exigéneia do subitem 9.3.

9.7 Comprovagio de aptidio no desempenho de atividade pertinente ¢ compativel com o objeto da licitagdo (ou similar),

atraveés da apresentagio de atestado(s) de capacidade técnica-operacional emitidos em nome da empresa licitante,

acompanhado(s) da respectiva Certidio de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) que a licitante tenha executado

para 6rgdos ou entidade da Administragdo Publica direta ou indireta federal, estadual, distrital, municipal ou ainda para

empresas privadas, obras/servigos com as seguintes caracteristicas e quantidades:

PERCENTUAL
ITENS DE SERVICO/OBRA: QUEXJGIIIJ:;QDE UNIDADE | CORRESPONDENTE | ATRIBUICAO
AQO ORCAMENTO
Arquiteto e
L - Vi 0
Projeto arquiteténico 1500 M2 50% s
Projeto de estrutura de concreto 1500 M2 50% Engenheiro civil
armado
Projeto de fundagdes profundas 1500 M2 50% Engenheiro civil
; - Engenheiro
Projeto de Subestagio 1500 M2 50% cletricista
di N Arquiteto e
COl}'lpallblllZ];l%it;l e coordenagio de 1500 M2 50% ul‘b;'l:lisla ou
Projsios e y Engenheiro civil

9.8 - Declaragio comprovando que recebeu todas as pegas relativas 4 licitagdo: editais, orgamentos, cronogramas,
memoriais, especificagdes, plantas grificas e outros materiais pertinentes a licitagdo, assinada por scu(s) representante(s)
legal(is) e seus responséveis técnicos,
9.9 - A licitante devera apresentar DECLARACAO de que tém pleno conhecimento das condigdes existentes e danatureza
dos servigos a serem executados (condigdes dos locais para a execugdo do objeto), assinada por um profissional que
possua conhecimento técnico suficiente para tal incumbéncia, nio podendo a licitante pleitear posteriormente qualquer
desconhecimento do local.
9.10 - Admitir-se-d, para efeito de qualificagio técnica indicada nos itens 9.4.3 ¢ 9.4.7, o somatirio dos atestados
apresentados.
9.11 - A nilo apresentagio de toda a documentagio necessdria para a andlise da qualificagdo técnica serd motivo de
inabilitagio da LTCITANTE, pois ndo poderd ser incorporada posteriormente.
9.12 Declaragdo formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessdrios para execugdo da Obra/Servigo de que
trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso por ocasido de sua utilizagdo. Esses
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco™ pela SEINFRA, por ocasido de sua utilizagio ¢ sempre que necessério,
9.13 A empresa poderd optar por realizar a VISITA TECNICA, comprovando que a licitante, através de um de seu (s)
representantes (s), visitou (aram) o(s) local(is) dos servigos, objetivando adquirir pleno conhecimento das condigoes
existentes e da natureza dos servicos a serem executados, ndo podendo a licitante pleitear posteriormente qualquer
desconhecimento do local.
® Caso a empresa licitante tenha conhecimento das informagdes necessirias sobre o local onde os SErVigos serdo
executados ¢ nao deseje efetuar a visita, deverd apresentar DECLARACAO formal assinada pelo representante
da empresa, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condigoes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabifidade por esse fato, citando expressamente que nio utilizara
para quaisquer questionamentos futuros que sejam avengas técnicas ou financeiras com a Prefeitura. Na
declaragdo supracitada deverd constar os dados da empresa, 0 nome do representante, a comprovacdo de seu
vinculo com a licitante (Contrato social da empresa ou Contrato de prestagdo de servigos, celebrado (s) em
conformidade com a legislagdo civil comum), a indicagdo do nimero do edital e seu respectivo objeto e devera
ser assinada por seus responsaveis técnicos.
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10. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PRECOS

A proposta de pregos da LICITANTE deveri atender aos seguintes requisitos:

10.1 A PROPOSTA DE PRECO sera elaborada considerando-se que as obras serdo cxecutad:a.s pelo regime
de Empreitada por Preco Unitério, e sera apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em .le‘tra de
forma, de forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante,
onde conste o mimero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is). O valor total da
proposta, serd apresentado em moeda corrente, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais, prevalecendo, em
caso de discrepancia, o valor por extenso; '

10.2 Se o prego unitdrio ¢ o prego global indicados pela empresa LICITANTE nilo corresponderem entre si, apenas o

prego unitirio serd considerado, e o total serd corrigido de forma a conferir com aquele (prego unitario), considerando-

se para a Proposta o valor corrigido. Ocorrendo divergéncias entre os pregos do Orgamento Detalhado e do Cronograma

Fisico-financeiro serdo considerados os primeiros;

10.3 Caso haja divergéncia entre o custo unitario (Prego unitirio sem BDI) apresentado na Planilha Orgamentiria c aquele

apresentado na composi¢do de custos unitarios ambos da LICITANTE, prevalecerd sempre esse tltimo;

10.4 Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o critério de desempate sera em consonincia ao art. 45, § 2°, da

Lein® 8.666/93 ¢ alteragdes;

10.5 O critério de julgamento serd por Menor Prego Global, sob regime de execugio de Empreitada por Preco

Unitario;

10.6 No prego proposto serao computadas todas as despesas para a execugio das obras/servigos. O prego proposto

considerard a totalidade dos custos e despesas do objeto do presente Projeto Bésico e todas as despesas com instalacio

do canteiro de obra, mobilizagtes e desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagio,

energia, dgua, esgoto, mio de obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e

sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneragio, despesas fiscais ¢ financeiras, e quaisquer despesas extras

¢ necessarias ndo especificadas neste Projeto Bésico, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto da licitagio.

Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional serd considerada se decorrer de erro ou mé interpretagdo do objeto da

licitaciio;

10.7 Apresentada a proposta de pregos, a omissao de qualquer despesa necessdria a perteita execugao da obra proposta

serd interpretada como existente ou incluida nos pregos, nio podendo o licitante pleitear acréscimo apos abertura das

propostas;

10.8 Nao seriio admitidas, sob quaisquer motivos, modificagdes ou substituigdes da proposta ou de quaisquer

documentes, uma vez entregues;

10.9 As licitantes arcardo com todos os custos relativos 4 apresentagdo de suas propostas, A CONTRATANTE em

nenhuma hipotese sera responsavel por tais custos, quaisquer que sejam o0s procedimentos seguidos na licitacio ou em

seus resultados;

10.10 Apresentar Planilha Orcamentiria com todos os precos unitdrios e prego total em moeda nacional, nela incluso

colunas de pregos unitirios com ¢ sem BDI, que deverd ser apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra

de forma, de forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante, onde
conste o namero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).

10.11 Apresentar composiges dos custos unitarios ofertados por itens e subitens para efeito de conclusio do julgamento

das propostas, que deverd ser apresentada, di gitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma legivel, sem

rasuras, emendas ou entrelinhas, idemtificadas com carimbo da empresa licitante, onde conste o nimero do CNPJ,
devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).

10.12 Apresentar cronograma fisico-financeiro geral obedecendo & discriminagio da planilha orcamentdria, com prazo

global em dias consecutivos, em que a CONTRATADA se compromete a executar a totalidade dos servigos, ndo sendo

permitido prazo superior ao estabelecido neste Projeto Bisico, que devera ser apresentado, digitado, datilografado ou
manuscrito em letra de forma, de forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da
empresa licitante, onde conste o niimero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).

10.13 Apresentar composicio analitica detalhada do BDI, resultando na clareza da formagdo dos pregos dos itens que

compdem a planilha orgamentdria, em atengiio ao Acérdio 2622/2013 — TCU, que devera ser apresentada, digitada,

datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com
carimbo da empresa licitante, onde conste o nimero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s)
legal(is).

a) Em atengiio ao Decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2013, na Planilha Or¢amentaria foram usados como referéncia
0s custos unitdrios do STNAPI/CEF e composicdes unitirias de precos SEINFRA, portanto, ndo serfio aceitas
propostas de pregos contendo pregos unitdrios superiores aos pregos unitarios informados no ORCAMENTO
BASICO;
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b) Nio seriio aceitas propostas de pregos contendo custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL, seja na composigdo do
BDI, seja como item especifico da Planilha Orgamentaria, conforme determina o item 9.1 do Acérdio 950/2007-
TCU;

c) O valor de BDI constante no Orgamento Bésico, ¢ composta conforme diretriz do Acdrdao 2622/2013 — TCU.
Cada licitante podera preencher a sua propria planilha de composigio analitica do BDI, de acordo com os seus
custos proprios e obedecendo a legislagio em vigor, de modo a demonstrar analiticamente a composigiio do BDI
utilizado na formagao do prego total da sua proposta;

10.14  Indicar o prazo de garantia, ndo inferior a 05 (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo dos
servigos pela SEINFRA, conforme art. 618 da Lei n° 10.406 de 10/01/2002 (Novo Codigo Civil);

10.15 Caso se verifique na proposta da LICITANTE a ocorréncia de itens com pregos unitdrios e/ou preco global
superiores aos orcados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Piblicos - SEINFRA, neles incluidos o
BDI ¢ Leis Sociais, serd considerada a proposta “INACEITAVEL” ¢ ocasionard a imediata DESCLASSIFICACAO
da proposta;

10.16  Apods a andlise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos [ e I da Lei n.” 8.666/93,
conforme parecer expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Piblicos - SEINFRA;

10.17 Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Projeto Bésico, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas das demais LICITANTES;

10.18 A Licitante deverd apresentar, obrigatoriamente, uma via impressa e, ainda, uma via em arquivo eletrénico - CD
ou DVD - da Proposta de Pregos ¢ demais documentos: planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,
composigdes de pregos unitirios, composicio de BDI, na forma de Planilha Eletrénica Tipo XL.S, que permita somente
a copia dos dados inseridos com a finalidade de facilitar a analise da referida proposta.

11. DOS PRAZ.OS

11.1. O instrumento contratual serd retirado no prazo de 02 dias uteis, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93.
11.2. A execugdo dos servigos sera iniciada em até 10 dias fteis, contados da emissdo da Ordem de Servigo
emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos - SEINFRA.,
11.3. O prazo de execugdo do objeto serd de 90 (novente), contados da emissdo da Ordem de Servico
emitida pela Sccretaria Municipal de Obras, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.
11.4. A CONTRATADA devera executar os servigos nos termos do instrumento contratual, sendo
responsdvel por todas as despesas inerente aos servigos tais como: canteiro de obra, mio de obra e demais
custos, devendo executar todos os servigos no prazo pré-estabelecido no subitem 11.3.

11.5. A vigéncia do contrato sera de 90 (novente) dias, a partir da data do ato da assinatura do mesmo,
sendo este encerrado a partir da emissdo do termo de recebimento definitivo da obra.

12. DO PAGAMENTO

12.1. A CONTRATADA deverd apresentar mensalmente, para fins de aprovagio pela FISCALIZACAOQ, o
BMS — Boletim Mensal de Medigio dos Servigos ¢ anexos descritos no subitem 8.1.5 deste Projeto Basico,
relativo aos servigos executados até o ltimo dia atil do més de referéncia, de acordo com as instrugdes a
screm fornecidas pela CONTRATANTE;

12.2. Os pagamentos de servigos relacionados a Administragio Local deverdo ser proporcionais  execucio
financeira da obra, conforme orientagio do Acé6rdio n® 3.103/2010 — Plendrio do TCU, evitando-se, assim
desembolsos indevidos para remuneragdo da Administragio Local;

12.3. Aprovado o Boletim de Medigéo, estard a contratada habilitada a emitir a fatura correspondente, que
serd processada e paga pela CONTRATANTE, de acordo com o prazo contratual;

12.4. Apresentar, as faturas dos servigos executados e os comprovantes de recolhimento do INSS, FGTS e
outras obrigacoes trabalhistas e dos tributos devidos e decorrentes dos servicos ora contratados, indicando a
dedugdo do valor correspondente ao ISS na prépria fatura mensal para posterior recolhimento 4 Prefeitura
Municipal de CANTA — RR;
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12.5. O pagamento serd efetuado pela Secretaria Municipal de Financas (SEMFIN), até 30 (trinta) dias 2
efetiva realizagdo dos servigos contratados, mediante apresentagdo da documentagio da empresa (Nota
Fiscal/Fatura discriminativa), em 01 (uma) via;

12.6. Os pregos apresentados na proposta de pregos serdo fixos e irreajustaveis, salvo nos casos previstos na
legislagdo em vigor.

13. DAS ALTERACOES

13.1 Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 635, da Lei n"8.666,
de 21 de junho de 1993 ¢ alteragdes posteriores;

13.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do Contrato ¢/ou supressdes que se fizerem necessarias no quantitativo dos servicos, de
conformidade com o art. 65, paragrafos 1° ¢ 2° da Lei n® 8.666/93,

14. DA RESCISAO

14.1 A rescisdo contratual ocorreri imediata ¢ independentemente de interpelagio judicial ou extrajudicial quando ocorrer
ds situagdes previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 do mencionado Diploma
Legal;

14.2 O ndo cumprimento ou o cumprimento irregular das clausulas ¢ condigdes estabelecidas neste Contrato, por parte
da CONTRATADA, assegurard ao CONTRATANTE o direito de di-lo por rescindido, mediante notificagio através de
oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem 6nus de qualquer espécie para a
Administragio,

15. DAS PENALIDADES

I5.1 O descumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das clausulas e/ou coudigbes estabelecidas neste
instrumento, ocasionando a inexecugio total ou parcial do acordado, ensejard, garantida a prévia defesa, a rescisio do
contrato, na forma prescrita nos artigos79 e 80 da Lei n” 8.666/93, e/ou a aplicagdo pelo CONTRATANTE, das sangdes
constantes nos artigos 86 ¢ 87, do mesmo diploma legal, conforme estabelecido no Edital,

15.2 Com fundamento nos artigos 86 ¢ 88 da Lei n.° 8.666/93, assegura contraditoria e ampla defesa, s CONTRATADA
ficara sujeita, pela inexecugdo total ou parcial do contrato, por atraso injustificado, assim considerado pela
CONTRATANTE, as seguintes sangoes:

8)  Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;

b)  Suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de CANTA —RR e impedimento de contratar
com o orgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracio Piblica opera ¢ atua concretamente, pelo
prazo de até¢ dois anos;

¢)  Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica por um periodo de até cinco anos:
d)  Multas;

15.3 As penalidades serio aplicadas, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, de acordo com o quadro
abaixo:

Ocorréncia Penalidades que poderio ser aplicadas

O atraso injustificado no cumprimento do | Mulia didria de 0.25% (vinte ¢ cinco centésimos por cento) sobre o valor total
objeto  contratado  ou  de prazos | conwratadoow, se for o caso. sobre o valor carrespondente  parte executada com atraso,
estipulados. limitada a 30 (trinta) dias, Apés o trigésimo dia e a critério da Administragdo, poderi
ser considerada inexecugdio total ou parcial do objeto, sem prejuize da rescisio
unilateral do contrato.

Comportar-se de modo inidéneo. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contraro,

Fizer declaragio falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato.
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Apresentar documentagio falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato.

Cometer fraude fiscal. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato.

Tnexceugio total, Maulta de 10% (dez por cento) aplicada sabre o valor do contrato,

Inexecugio parcial. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre a parcela do contrato nio exceculada.

Deixar  de executar  qualquer| Multa didna de 0,25% (vinle ¢ cinco centésimos por cento) sobre o valor total

obrigagio pactuada ou prevista em lei e| contratado, limitada a 30 (trinta) dias. Ap6s o trigésimo dia e a critério da Administragéo,

no Edital do poderi ser considerada inexecugiio total ou parcial do objeto, sem prejuizo da rescisio

Certame, onde nio s¢ cominc outra| unilateral do contrato.

penalidade.

15.4 A CONTRATADA, guando ndo puder cumprir os prazos estipulados para a execugdo dos servigos, tolal ou
parcialmente, deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogagio, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepeional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condiges deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administragio em documento contempordneo a sua ocorréncia.

15.5 A solicilagdo de prorrogacdo, com a indicagio do novo prazo de entrega/execucao, devera ser encaminhada ao
CONTRATANTE at¢é o vencimento do prazo de entrega, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitagdo.

15.6 Vencido o prazo proposto ¢ aceito pela Administragdo, sem prestagio do servigo, total ou parcialmente, a
CONTRATANTE oficiara 8 CONTRATADA comunicando-lhe a data-limite para a regularizagdo de sua prestagdo. A
partir dessa data considerar-se-a inadimpléncia, sendo-lhe aplicada as san¢des cabiveis.

15.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados ao CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serdo deduzidas de
pleno direito de valores devidos ou, caso a CONTRATADA inadimplente ndo tiver crédito a receber, terd o prazo de
05 (cinco) dias 1iteis, contados a partir do recebimento da notificacao, para recoihimento da multa atraves da Documento
de Arrecadagdo Municipal - DAM, em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

15.8 O pedido de prorrogagdo extemporineo ou ndo justificado na forma disposta no Pardgrafo Segundo desta
clausula sera prontamentc indeferido, sujeitando-se a CONTRATADA as sangoes previstas neste instrumento.

159 A aplica¢do de mulias, bem como a rescisio contratual, nio impede que a CONTRATANTE aplique a
CONTRATADA faltosa as demais sangoes previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 (adverténcia, suspensdo temporaria
ou declaragio de inidoneidade).

15.10 A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento scra precedida de regular processo
administrativo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

15.11 A aplicagio das aludidas multas ndo impede que a Administragio rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras san¢oes cabiveis,

15.12  Arccusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente convocada, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, equivale 4 inexecugdo total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima
estabelecidas;

15.13 A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplica¢do da multa;

15.14 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideragio a gravidade da conduta do infrator,
o cardter educativo da pena, bem como o dano causado 4 Administragio, observado o principio da proporcionalidade;
15.15 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo de 03 (cinco) dias titeis, a contar da data
do recebimento da comunicag¢io enviada pela autoridade competente.

16. DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1 A FISCALIZACAO serd exercida por Engenheiro Civil, nomeado(s) através de Portaria expedida pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Servigos Piiblicos - SEINFRA, o qual representard a Prefeitura Municipal de CANTA
perante a CONTRATADA.

16.2 Aplicam-se, no que couber, a disposigao constante da Lei n® 8.078/90 — Cédigo de Defesa do consumidor.

16.3 O contrato podera ser rescindido, por mituo interesse entre as partes, atendido a conveniéncia do contratante,
recebendo o contratado o valor correspondente ao objeto correspondente, bem como de forma imediata ¢
independentemente de interpretagdo judicial ou extrajudicial.

16.4 O contrato devera ser publicado, nos termos do parigrafo {inico, do Art. 61, da Lei n®. 8.666/93.

16.5 F vedada a subcontrata¢io, cedéncia ou transferéncia da execugdo do objeto, no todo ou em parte, a terceiro, sem

prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE, sob pena de rescisdo.

16.6 Os casos omissos e as dividas que surgirem quando da execugio do contrato, serio resolvidas entre as partes
contratantes por meio de procedimentos administrativos.
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17. ANEXOS

1 — CD — ARQUIVO DIGITAL;

IT — Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;
11T — Planilha Orgamentéria;

IV — Composigoes Proprias de Custo Unitério;

V - Cronograma Fisico Financeiro;

VI - Detalhamento do BDI;

VII - ARTs de Projeto ¢ Orgamento;

CANTA —RR, 08 de agosto de 2022.

Elaborado:
RANNIER! SCHNEIDER LEITE DE Assinado de forma digital por RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE
LIMA:68888180206
LIMA:68888180206 Dados: 2022.09.14 16:27:57 -04'00'

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA 090908964-7
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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REVITALIZACAO E| PROJETO BASICO N°.
AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA ORLA DO IGARAPE 042/2022

SUCURIJU, CANTA/RR

ENDERECO: CANTA-RR

MEMORIAL DESCRITIVO
1. LOCALIZACAO DA AREA DE INTERVENGAO

Nos projetos referentes ao projeto basico a area de intervengao € o lgarapé Sucuriju,
abaixo localizado:

Qbi:@lf‘[l‘]uldi‘ﬂa Canta

Canta
Rorairmna, §9390-000

Imagem 01 — Localizagé@o do objeto a ser executado
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2. ESTUDOS E PRODUTOS

A contratada devera elaborar projetos executivos observando o Termo de Referéncia e
deverdo ser aprovados em todos os 6rgdos competentes. Devera ser englobado
minimamente os seguintes itens:

Estudo de concepgao do projeto;

Estudos geotécnicos e hidrolégicos;

Levantamento topografico para projeto executivo de engenharia;
Elaboragao do projetro geométrico (contendo perfil longitudinal e segdes
transversais);

Elaboracdo de projeto de geotecnia;

Elaboragdo do projeto de pavimentagao;

Elaboragéo do projeto de terraplenagem;

Elaboracgao do projeto de drenagem;

Elaboracao do projeto de sinalizacdo horizontal e vertical;

Elaboragéo do projeto de urbanizacao;

Maquete eletronica;

Memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilhas quantitativas e planilha
orcamentaria.

2.1. ESTUDO 1: Estudos de concepgdo do projeto

2.1.1. Os estudos de concepgdo deverdo ser apresentados e discutidos no

ambito de reunido com o setor de engenharia do Municipio de Canta,
afim de se alinhar os objetivos e diretrizes para o projeto. Nesta etapa, o
estudo sera desenvolvido definindo todo o Plano de Trabalho das
proximas etapas e produtos.

2.2. ESTUDO 2: Estudos geotécnicos e hidroldgicos

2.2.1. Os estudos geotécnicos terdo como objetivo a identificacao,

caracterizagéo e determinacdo da capacidade de suporte dos solos, dos
subleitos, das vias, dos empréstimos, das jazidas e das cotas de
fundagbes das estruturas para drenagem das aguas pluviais, para
estabelecer parametros e definir solugdes.

2.2.2. Os Estudos Hidrolégicos contribuem com subsidios que permitem o

desenvolvimento dos projetos de drenagem superficial e profunda.

2.2.3. Todos os estudos devem ser elaborados conforme as “DIRETRIZES

BASICAS PARA ELABORAGCAO DE ESTUDOS E PROJETOS
RODOVIARIOS ESCOPOS BASICOS/INSTRUGOES DE SERVICO —
DNIT”,

2.3. ESTUDO 3: Estudos e Levantamentos Topograficos

2.3.1. Os trabalhos de elaboragio dos projetos de engenharia de que trata

esteTermo de Referéncia devem ser desenvolvidos de acordo com a

Avenida Renato Costa de Almeida n®100, Centro, Canta — Roraima/CEP 69390-000
CNPI n® 01.612.682/0001-56



ESTADO DE RORAIMA MO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA AR, e
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA antﬂ T

ABNT NBR-13.133/94, de maio de 1994.

2.3.2. Os estudos topograficos englobam:

2:3.21. Locacao da linha selecionada dos projetos geométricos;
2322 Nivelamento e contranivelamento do eixo de locagao;
23.23. Segdes

2.3.24. Amarragoes dos pontos notaveis;

2325. Levantamento de ocorréncias de materiais;

2.3.3. O levantamento devera ser apoiado em marcos da Rede Geodésica
Brasileira oficial do IBGE, implantados na sede do Municipio do Canta.
As coordenadas serao definidas no sistema de projegao UTM
(coordenadas planas), tendo como referéncia o SIRGAS 2000 (Sistema
de Referéncia Geocéntrico para as Américas). Cada ponto novo deve
ser amarrado ou relacionado a pontos ja determinados. Essa
hierarquizagdo dos pontos, emtermos de precisdo, indica que cada
ponto novo determinado tem precisdosempre inferior a dos que serviram
de base a sua determinacéo.

2.3.4. A altimetria devera estar referenciada a rede de RRNN oficiais do
IBGE e possuir cotas verdadeiras em relagdo ao nivel do mar;

2.3.5. Os levantamentos topograficos devem ser realizados através de
poligonais principais, poligonais secundarias e auxiliares, e pontos de
detalhes, devendo atender as normas técnicas.

2.3.6. Nao serdo admitidos levantamentos topograficos conduzidos com
poligonais do tipo aberta, sem amarragdes, uma vez que nesse caso hao
épossivel avaliar sua qualidade.

2.3.7. Deverao ser utilizadas as técnicas de posicionamento GPS de
Posicionamento Relativo Estatico, Estatico Rapido ou RTK.

2.3.8. Apos processados os dados obtidos em campo, serdo armazenados
os relatérios apresentando as condigdes gerais dos equipamentos,
condicoes de processamento, coordenadas finais e a respectiva
qualidade atingida.

2.3.9. Todos os estudos devem ser elaborados conforme as “DIRETRIZES
BASICAS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS

RODOVIARIOS ESCOPOS BASICOS/INSTRUCOES DE SERVICO -
DNIT”.

2.4. PRODUTO 1: Elabora¢do de projeto Geométrico

2.4.1. O projeto geométrico sera composto dos elementos estabelecidos:

* Alinhamento Horizontal;

+ Alinhamento Vertical;

« SecoOes Transversais;

« Notas de Servico do Greide.
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24.1.1. Alinhamento Horizontal:

O alinhamento horizontal sera desenvolvido com base no eixo de locagao
estabelecido para cada via, obedecendo a melhor adequacio quanto a8 geometria definida
por normas e especificagdes técnicas, e a inferéncia em imoveis e estruturas para servigos
de utilidade publica.

24.1.2. Alinhamento Vertical:

O alinhamento vertical sera langado em perfil, em observancia as soleiras das
edificagbes, as cotas obrigadas existentes e evitando-se ondulagdo excessiva. A rampa
minima a ser admitida € de 0,25% e as curvas de concordancia vertical com comprimento
minimo de 10m. O projeto serd desenhado nas escalas: Horizontal — 1:250 e Vertical —
1:25. Em casos especiais poderdo ser também utilizadas as escalas, horizontal — 1:500 e
vertical — 1:50.

As cotas minimas de greide serdo definidas em observancia aos parametros do
estudo hidroldgico e ao regime de drenagem adequado as contribuigdes e declividades.

24.1.3. Nota de Servigo do Greide:

Sera emitida nota de servigo, correspondente as segoes transversais do pavimento
com indicagbes das cotas do eixo e dos bordos esquerdo e direito, para cadavia.

Todos os estudos devem ser elaborados conforme as “DIRETRIZES BASICAS PARA
ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS ESCOPOS
BASICOS/INSTRUGOES DE SERVICO — DNIT”. ANEXO B34 1S-234: ELABORACAO DO
PROJETO GEOMETRICO DE RODOVIAS - AREAS URBANAS.

2.5. PRODUTO 2: Elaboracdo de projeto de Geotecnia

2.5.1. O projeto de geotecnia devera apresentar as soiugbes adotadas e
relatorios dos estudos geotécnicos, definindo solugdes técnicas a
adotar para cada caso.

2.5.2. O Projeto devera conter:

e Plantas de localizacao das obras de terra, sistemas de rebaixamento de lencol,
drenagem superficial e profunda, arrimos e fundagdes e injegdes, quando
houver;

« Cortes e secdes do terreno, mostrando as camadas do solo interessadas por
aquelas obras;

e Detalhes de projeto das diversas obras de terra, sistemas de rebaixamento de
lengol, drenagem superficial e profunda, arrimos, fundacbes e injecdes, para
cada caso, caso houver,
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e Esquemas de orientagdo da execugao do projeto;

2.6. PRODUTO 3: Eiaboragao de projeto de Pavimentagao

2.6.1. O projeto de pavimentagéo sera apresentado de forma a obedecer as
diretrizes basicas adotadas pelo método do DNIT, para
dimensionamento do pavimento em vias urbanas.

2.6.2. Agrega-se a estas diretrizes iniciais as fungbes de seguranca e
conforto, como também as fungbes estruturais a fim de permitir a
resisténcia de cargas cada vez maiores, inclusive levando-se em conta
a hierarquizacdo das ruas, isto &, em locais pouco trafegados por
veiculos pesados, com pouca densidade habitacional, a pavimentacao
devera ser avaliada de forma diferente que a pavimentagao nos grandes
eixos urbanos, cabendo ao projetista adequar o que melhor atender a
cada caso;

2.6.3. A escolha do pavimento a ser adotado devera estar vinculada a
alternativa dos materiais existentes em cada regido do Canta e a
aprovacdo da Secretaria de Obras, satisfazendo as condigdes de
transporte, vidautil satisfatéria e, ainda, incremento significativo com o
uso da mao-de-obra, todos em consonancia com técnicas que
proporcionem durabilidade e economia.

O projeto devera conter:

i. Projeto de Intervengao proposto, com indicagao dos tipos de pavimentos;

i. Plantas e detalhes graficos elucidativos com indicagao do projeto proposto
coma malha existente;

ii. Planta de locagdo com estagueamento dos eixos das ruas ja
pavimentadas etipo de pavimentos da area de intervencao,

iv. SecgOes transversais tipo de todas as ruas da area de intervencéo;

v. Secdes transversais em tangente e em curva caso existir;

vi.  Esquema longitudinal das ruas, contendo cotas do terreno e cotas do
projeto,com representagdo das solugdes de pavimento adotadas ao longo
das ruas;

vii.  Grafico de distribuicdo dos materiais e espessuras das camadas.

No memorial sera exigido texto contendo:

a) Descrigdo das caracteristicas do subleito, atraves do estudo
geotécnico/sondagem, com resultados dos ensaios executados com as
amostras coletadas;

b) Consideragdes sobre o trafego local: determinacdo do numero N (numero de
operagdo equivalente do eixo padrdo durante o periodo fixado para o projeto)
utilizando os coeficientes de equivaléncia de cargas por eixo preconizadas
no Método de dimensionamento de pavimento flexivel do extinto DNER -
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Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, atualmente sucedido pelo
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;
c) Projeto e concepgao do dimensionamento do pavimento considerando esse
dimensionamento por subtrecho de via homogénea;
d) Apresentagdo de desenho da segdo transversal tipo, indicando a distribuicao
dasmulticamadas do pavimento e os segmentos de trechos contemplados;
e) Demais desenhos e detalhes que elucidem o projeto quando for necessario;
f) Quando se tratar de redimensionamento de pavimento, apresentar além de
documentagao anterior, o que se segue:
¢ Inventario do pavimento;
- Sistema de Gerenciamento de Pavimento — SGP, contendo
inventaario, avaliagdo do pavimento e analise econémica;
= Texto contendo memoria das etapas de servigos realizados;
« Resumo dos ensaios efetuados;
¢« Quadro com resultado dos principais elementos do projeto de
restauracgao;
s Notas de servigo de reparos locais.

Todos os projetos de pavimentagao devem ser elaborados conforme as “DIRETRIZES
BASICAS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS ESCOPOS
BASICOS/INSTRUCOES DE SERVICO — DNIT”.

2.7. PRODUTO 4: Elaboragao de projeto de terraplenagem

2.7.1. No desenvolvimento dos projetos deverdo ser obedecidos os
procedimentos dispostos pelas Normas da Assossiacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT em suas versoes atualizadas.

2,7.2, O detalhamento do Projeto de Terraplenagem obedecera aos
parametros definidos nos estudos geotécnicos e hidrologicos e no
projeto geométrico.

2.7.3. Os estudos geotécnicos definirdo as condigbes de capacidade de
suportedos solos do subleito das vias e as cotas de fundagao para outras
estruturas

— aterro, reforco do subleito, sistema de drenagem — e intervencgoes
necessarias ao projeto, e o empolamento do solo.

2.7.4. O projeto de terraplanagem devera apresentar:

a) Implantag@o com indicagdo dos niveis originais e dos niveis propostos;

b) Perfil longitudinal e seg¢bes transversais tipo com indicacdo da situacao
originale da proposta e definigdo de taludes e contengao de terra;

c) As Notas de Servigo. (Ja mencionado no projeto geomeétrico).
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ODUTO 5: Elaboracdo de projeto de drenagem

2.8.1. No desenvolvimento dos projetos deverdo ser obedecidos os
procedimentos dispostos pelas Normas da ABNT em suas versbes
atualizadas.

O projeto executivo devera apresentar, de forma clara e precisa, o memorial
descritivo (concepgao adotada, metodologia, parametros de projeto, planilhas
decalculos hidraulicos, especificacdes técnicas, quantitativos e orgamento),
além de pegas graficas com detalhes construtivos e as indicagbes
necessarias a interpretagao dos elementos que os comporao para posterior
execugao de obras;

O projeto executivo de macro drenagem sera a base para a compatibilizagdo

dosdiversos projetos complementares;

O projeto de macro drenagem apresentara em planta as bacias hidrograficas

daarea em estudo, com escala previamente indicada pela SINFRA — Diretoria

Técnica e Operacional;

O projeto executivo devera, obrigatoriamente, definir o destino final da rede

projetada, incluindo justificativa para tal escolha e comprovagao de sua

suficiéncia hidraulica;

O projeto de macro drenagem sera elaborado em consonancia com o projeto

geométrico. Na planta de perfis longitudinais deverao ser apresentados o

greideda via e as galerias de drenagem projetadas, e indicadas as cotas do

greide e de fundo das galerias, a secdo e declividade para cada trecho de
galeria;

As cotas e altitudes deverao ser expressas com base na rede de Referéncias

deNivel (RN) do IBGE. No caso de areas alagaveis devera ser indicada a

cota da cheia maxima;

Na planta baixa deverdo constar a indicagdo do sentido do fluxo do

escoamentosuperficial, a segdo, declividade e extensao da galeria projetada,

por trecho entredois pogos de visita;

O projeto devera indicar em planta baixa e nos perfis todas as interferéncias

comas canalizagdes das concessiondrias de servigos publicos. A obtengéo

de tais elementos ficara a cargo da Contratada;

Sistema de captacdo e escoamento das aguas pluviais, com indicagdo do

sentido do caimento e declividade;

Elementos auxiliares como drenos, trincheiras, bercos, barbacas, quando

propostos, deverao ser justificados e submetidos a aprovagao da SINFRA,

As estruturas que utilizardo concreto armado deverao ter seu célculo e todo

o detalhamento de forma e ferro anexados, estando os custos relativos a

estes projetos inseridos no prego para elaboragao do projeto de macro

drenagem,

Todas as canalizacbes e estruturas deverdo ter seus detalhes executivos

apresentados, tais como: Caixas coletoras tipo “boca de lobo”, Pogos de

visita, bueiros, galerias, canais, muros, bergos, drenos, trincheiras, barbacas,
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etc;

i) O dimensionamento devera ser elaborado de acordo com as normas
brasileiras, considerando-se a precipitagao pluviométrica para cidade do
Canta/RR. Deverdo ser definidas as pecas e conexdes, os materiais, os
diametros e as declividades necessarios ao eficiente desempenho do
sistema.

2.9. PRODUTO 6: Elaboracao de projeto de sinalizacao horizontal e vertical

2.9.1. A elaboragao dos projetos de Sinalizacao Viaria e Acessibilidade de
Calgadas devera ser precedida de ordem de servigo expedida pela
SINFRA bem como, o forneciment dos estudos, levantamentos e
mapeamentos pertinentes a cada empreendimento a ser implantado.

2.9.2. O projeto devera conter a tipologia e o quantitativo da sinalizagao
haorizontal, vertical, semafdrica e pontos de parada de transporte coletivo
(onde for o caso), conforme as caracteristicas de via, de acordo com os
padrées estabelecidos pelo CONTRAN - Conselho Nacional de Transito
e da URBS — DIRETRAN — GET (para vias com carater urbano) e
PrefeituraMunicipal Do Canta.

2.9.3. Para os projetos de acessibilidade deverdo ser levantados os dados
necessarios para sua confecgao, estudo de viabilidade técnico-legal,
ante-projeto, para aprovacao junto a Prefeitura Municipal do Canta;

2.9.4, Para a elaboragdo do projeto, as caracteristicas da via deverdo ser
levantadas in loco e comparadas com o que se pretende implantar,
considerando-se os cadastros levantados pelos estudos topograficos e
cadastrais (alinhamentos prediais, divisas, entradas para garagens,
meio
fio, arvores, postes, torres, bueiros, galerias, valas, fundos de vale, caixas de
inspecao etc.); bem como equipamentos urbanos existentes na via e
proximidades dela (escolas, hospitais, postos de salde, parques etc.); os
estacionamentos exclusivos (taxi, ambulancia, veiculos oficiais, etc.); os
estacionamentos proibidos (pontos de énibus, embarque e desembarque de
escolas e hotéis); os sentidos de circulagédo da via; a hierarquizagéo davia com
as transversais; e tudo que possa interferir para a elaboragé@o do projeto de
sinalizagao, devendo ser consultadas as Secretarias Municipaisque atendem
as questdes de Urbanismo dos municipios pelo fragado, paraa averiguagio de
provaveis e futuras implantagées de pdlos geradores de trafego na via e nas
proximidades da mesma.

2.9.5. A apresentacao do projeto devera ser no formato A3, em escala 1:500,
com detalhamento 1:250, quando necessario. Para as calcadas e
acessibilidade deverdo ser apresentadas no padrao oficial da Prefeitura
Municipal de Canta, bem como aprovadas pela mesma.

Os projetos de Sinalizacdo Viaria devera conter:

a) Planta contendo a localizagao e os tipos dos dispositivos de sinalizagéo ao
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longo das vias, bem como localizagdo das calgadas e acessibilidade
previstas;

b) Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos utilizados na
acessibilidade (rampas, lombadas, etc) ao longo das vias;

¢) Desenhos dos dispositivos;

d) Detalhes estruturais de montagem e fixagédo de elementos como poérticos e
placas.

e) Relatério do projeto contendo: quadro de quantidades, discriminagao de
todosos servigos;

f) Quadros resumo e notas de servigo contendo a localizagdo, modelo, tipo
equantidade dos elementos de sinalizagdo empregados;

2.10. PRODUTO 7: Elaboragdo de projeto de urbanizagao

2.10.1. No desenvolvimento dos projetos deverao ser obedecidos os
procedimentos dispostos pelas Normas da Assossiagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT em suas versoes atualizadas.

e O projeto de urbanizagao devera contemplar:

* Insergao da area de intervengdo em relagao a malha urbana, equipamentos
e comunidade circunvizinha;

e Quadro Resumo das areas, especificando os usos;

» Planta de Localizacao;

» Indicagdo e dimensionamento de equipamentos publicos de iluminagao;

» Poligonal Definitiva e Georreferenciada da area de intervencgéo do projeto;

» Secdes preliminares de modo que seja possivel o entendimento da
volumetria proposta para os elementos construidos;

e Definicdo basica dos equipamentos na proposta de intervengao,

e Planta Geral de intervengdo, apresentando os espagos que compdem o
projeto urbanistico por trecho identificado;

e Indicacdo j& consolidada das edificagbes e elementos a serem demolidos,
requalificados e construidos;

» Implantagédo ja consolidada dos elementos construidos propostos, como
marcos, portais, areas de convivéncia, com os referentes cotas e coordenadas;

» Planta de Locacdo definitiva de equipamentos de apoio e mobiliario urbano;
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Tratamento dos espagos — areas de convivéncia, lazer, esporte,

Dimensionamento consolidado das areas que receberao tratamento vegetal;

Indicacdo e dimensionamento das biovaletas/jardins filtrantes (taludes,

bermas, canaletas, protegdo superficial);

Dimensionamento consolidado das areas que receberao tratamento vegetal;
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e Dimensionamento e defini¢do de acessibilidade e passeio para pedestres;

e SecBes transversais com indicagdo do terreno natural e das cotas de
implantacdo dos Equipamentos.

2.11. PRODUTO 8: Maquete Eletronica

Etapa destinada a concepcao artistica de maquete eletronica urbanistica da
proposta, destinado a visualizacdo dos principais aspectos plasticos, funcionais e
construtivos, podendo ser utilizada, ainda, para divulgagdo, em midias diversas, da
imagem da insfraestrutura. Esta etapa podera ser desenvolvida a partir do anteprojeto,
para aprovacdo da SINFRA, ou a partir do projeto béasico e/ou executivo, apos
aprovacao da SINFRA.

Informacdes técnicas a apresentar nessa etapa:

Apresentar perspectivas de pontos importantes de cada concepgdo do projeto, com
acabamento  realistico, apresentando cores, vegetacdo, passeio, ciclovia,
acessibilidade, sinalizagdo, iluminagdo publica existente e figuras decorativas, com a
representacdo de materiais aplicados, humanizacdo dos locais, intervencao de figuras
humanas, mobiliarios e iluminagdo; de modo gue se possa transmitir o maior nimero
possivel de informacg&es, expressa em imagens tomadas de angulos que permitam
mostrar todas as visadas daintervenc3o.

Documentos técnicos a apresentar nessa etapa:

As imagens deverdo ser coloridas, entregues em arquivo digital, em alta
resolugdo e impressas em midia de papel couché no formato A3, devidamente
encadernadas.

Deverdo ser entregues os arquivos no respectivo programa de elaboragcdo de
maquete eletronica, sendo estes produtos de propriedade da Prefeitura Municipal do
Cantd, tendo por direito sua reproducdo, edicado e divulgacao.

2.12. PRODUTO 9: Memoriais Descritivos, Especificacoes Técnicas, Planilhas de
Quantitativos e Planilha Or¢camentaria

2.12.1.No memorial descritivo, de acordo com a Lei n® 15.608/2007, sobre Licitages
e Contratos administrativos, & vedado incluir marcas, caracteristicas e
especificagdes exclusivas no objetc da licitacdo, a n3o ser quando for
tecnicamente justificavel, ndo se admitindo preferéncia por marcas. Assim
sendo, as especificagdes devem ser bem detalhadas, incluindo as exigéncias
consideradas necessarias, mas tomando-se cuidado de ndo restringir a
competitividade da licitagdo. Recomendamos, entdo, que as especificacoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA /"A“k
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técnicas sejam apresentadas de acordo com as exigéncias da lei, e quando a
referéncia a marca for imprescindivel, esta devera ser feita com no minimo 3
(trés) marcas, além da citacdo: ou similar dentro do mesmo padrido de
qualidade. O projeto devera ser acompanhado de orientages quanto ao uso,
operacao e conservagdo, de forma a ndo deixar duvida e garantir um bom
desempenho da obra e dos equipamentos nela instalados.

O memorial descritivo devera conter no minimo os seguintes itens na ordem
indicada a seguir:

21221. Objeto com descricdo sumaria da obra (sinalizacgao,
dimensdes, finalidade, populagao beneficiada, etc.);

2.12.2.2.  Sistema construtivo (justificativa e solugbes adotadas);

212.2.3. Normalizagéo;

21224, Mobilizagao, instalagdo e desmobilizagao;

2.1225. As especificagbes técnicas para cada projeto, na ordem
apresentada neste termo de referéncia, constando no minimo
de: Materiais a serem empregados; Aplicacdes dos materiais
e cuidados especiais; Eventuais ensaios; Cuidados com
manutengao; Descrigdo de acabamento; Manuseio e
armazenagem dos materiais.

A contratada devera elaborar uma planilha detalhada contendo o orgamento
estimado da obra, onde constem todos os servigos previstos, discriminando as
unidades de medigd@o, quantitativos, pregos unitdrios de materiais, pregos
unitarios de mao-de-obra, pregos unitarios dos itens, pregos subtotais (prego
unitario do item x quantidade), preco total, BDI e prego global (prego total para
execucao do objeto da licitagdo, acrescido doBDI).

Os pregos deverao incluir o custo dos materiais e equipamentos utilizados,
méao-de-obra, insumos, encargos sociais e tributos, sendo os beneficios e
despesas indiretas (BDI) apresentadas de forma destacada.

Para viabilizagdo do disposto no Decreto 7.983/2013 (LDO), o orgamentoda
obra devera ser elaborado com base em pregos obtidos do SINAPI, sempre
possivel.

Para os servigos e itens que ndo constem da tabela de servicos doSINAPI,
deverao ser observados os critérios abaixo:

» Utilizar tabela de referéncia formalmente aprovada por érgao ou entidade da
administragéo publica estadual, incorporando-se as composicdes de custos
destas tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos constantes do
SINAPI;

 Utilizar a TCPQ — Tabela de Composigdo de Pregos e Orgamentos, da PINI
Editora, incorporando-se as composigdes de custos desta tabela, sempre
que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI;

» Caso nao se consiga aplicar um dos critérios acima, o preco dos insumos
sera obtido mediante pesquisa de pregos no mercado, adotando-se
preferencialmente o prego médio obtido de 3 fornecedores independentes,
apresentado as fontes e as respectivas propostas recebidas:

» Os custos unitirios de todos os servicos e materiais, contidos o
especificados em todos os projetos deverdo ser computados;
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e Nao serdo admitidos itens orgados como “verba”;

» O orcamento devera prever campo especifico para o custo da destinagdo dos
residuos da obra, cuja remocao devera estar acompanhada de controle de
transporte de residuos, em conformidade com as normas da agéncia
brasileira de normas técnicas - ABNT, ABNT NBR n®15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004;

» Em atendimento ao previsto na simula n® 258/2010 do TCU, além da planilha
sintética de orgamento (orgcamento estimado), devera ser apresentado o
orgamento analitico, contendo as composicdes dos custos unitarios dos
servigosconstantes no orcamento sintético e o detalhamento dos encargos
sociais utilizados no calculo da mao-de-obra, esta planilha devera ser
elaborada considerando os valores usuais de mercado, observando-se os
limites recomendados pelo tribunal de contas da uniao;

» O autor do orcamento estimado deverd apresentar a anotagdo de
responsabilidade técnica (ART) especifica deste servico e declaracio
expressaquanto a compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes
da planilha orgamentaria com os quantitativos do projeto de engenharia e os
custos do SINAPI.

» A planilha devera conter uma coluna indicando, para cada item, qual foi
critério utilizado para obtengdo do prego e, no caso de uso do SINAPI,
indicando o codigo do servigo.

» A contratada devera entregar um CD contendo a meméria de calculo dos
quantitativos e das composigdes de pregos do orcamento. Para
enquadramentodos indices de BDI, praticados e aceitos pelo TCU para as
obras publicas — edificagbes, adotar os critérios do acorddo 2.369/2011 do
TCU e Acordao 2.622/2013 -TCU.

= Devera ser apresentada uma proposta de cronograma fisico-financeiro para
a execugdo da obra, que represente o desenvolvimento previsto para a
execugaototal da obra em relagéo ao tempo, observado o prazo de execucgao
proposto para a obra, itens, etapas, fases, seus respectivos precos e
pagamentos.

7.10.2. Na elaboragao do cronograma fisico-financeiro entende-se como:

l. Item — € a identificagdo de cada tipo de servico representado por barras
horizontaisdo cronograma;

Il. Etapa - é a parcela de execucao dos itens de servico em periodos mensais;

Ill. Fase — conjunto das diversas etapas, do cronograma fisico-financeiro da

obra, previstas para execugdo mensal, representada por colunas do
cronograma.

7.10.6. O cronograma devera ser apresentado em planilha eletrdnica em Excel. Os
valores dos itens do cronograma deverao estar vinculados com os da planilha
orgamentaria.

Avenida Renato Costa de Almeida n°100, Centro, Canti — Roraima/CEP 69390-000
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APRESENTACAO DOS PRODUTOS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Os produtos devem ser escritos em lingua portuguesa e entregues para
andlise em vias impressa e digital. Apés a aprovagdo dos projetos, manual e
orgamento, pelo fiscal do contrato/equipe de acompanhamento, deverdo ser
encaminhadas a SINFRA, pelo menos, duas vias originais impressas e em meio
digital.

A qualidade da impressdo devera ser /laserprint ou simiiar, em papel formato
A4, conforme a Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com
excecao de plantas, desenhos, graficos e demais anexos, para os quais
poderao ser utilizadosoutros formatos para sua perfeita compreensao.
Caso hajam corregdes a serem efetuadas apos a avaliagdo de cada Produto,
deverao ser apresentadas em cor contrastante, em novo jogo de copias para a
reavaliagao pela Equipe Técnica da Contratante.
Cada CD ou DVD de copia de produto devera ter etiqueta indicativa dos
documentos neles contidos e estrutura de arquivo criada. Os arquivos nao
poderaoser entregues de forma compactada.
Os arquivos digitais das plantas deverdo ser entregues em formato DWG
padrdo do AutoCAD ® versao 2007, juntamente com a documentagdo descritiva
da organizacdo dos elementos graficos utilizados.
Os arquivos digitais das informacgdes textuais e planilhas deverao estar em
formatoDOC e XLS padrdo do Word ® e Excel versdo 2000, com todas as
figuras, ilustragdes e planilhas incorporadas ao texto, e seus originais deverao
ser fornecidos em diretério auxiliar, juntamente com a documentacéao descritiva
da organizacgao dos arquivos utilizados.
Os textos e graficos deverdo ser impressos em papel no formato A4 padréo
ABNT,encadernados e de acordo com as normas de editoragdo vigentes.
A contratada, na entrega dos projetos, devera apresentar:

« Duas copias completas em escala de todos os projetos, plotadas em

folha tamanho A-04;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA AN -
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Cana

« Uma copia em midia digital (CD-R, DVD-R) dos desenhos em extensé@o

.dwg, .plt e pdf, memoriais descritivos, planilha orgamentaria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos em extensao .doc, .xls e .pdf;

e Termo de Entrega e Garantia dos Servigos, no qual devera ficar
registrado que os projetos elaborados estdo livres de conflitos e
interferéncias entre si e que o mesmo encontra-se perfeitamente
exequivel;

« Termo de Cessao de Direitos Patrimoniais relativos aos projetos.

« Quanto a forma de apresentagdo dos projetos, deverdo ser observados
os seguintes requisitos:

« Memoriais descritivos: impressos (sem rasuras ou emendas) em papel
formato A4, com padrées de formatagdo (titulos, subtitulos,
espacamento entre linhas, etc.) iguais a este Termo de Referéncia, e

Avenida Renato Costa de Almeida n"100, Centro, Cantd — Roraima/CEP 69390-000
CNPJ n® 01.612.682/0001-56
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s PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

com gravagado em midia digital em arquivo do formato.doc e .pdf;

« Planilhas de orgamento: impressos (sem rasuras ou emendas) em papel
formato A4, fonte Tahoma tamanho 10, e com gravacao em midia digital,
em arquivo do tipo .xls;

« Projetos: plotados (sem rasuras ou emendas) e gravagao em midia
digital, utilizando-se software para desenho assistido por computador
(.dwg), de ampla utilizagdo. Os desenhos deverao estar organizados em
camadas (layers). As plantas serdo numeradas, com referéncia a outros
projetos, se for o caso. As folhas deverdo estar dobradas
adequadamente de modo a exibir o selo padrdo, com perfuragbes
adequadas ao arguivamento em pastas AZ, protegidas com reforgos
plasticos transparentes autoadesivos com diametro de 14,5mm;

» Cada projeto devera conter um indice de seu contetdo;

« Deverdo ser empregadas as unidades do Sistema Internacional de Medidas;

« Todos os elementos deverdo estar assinados pelos respectivos
responsaveis técnicos citando-se o N° da respectiva ART (Anotacao de
Responsabilidade Técnica);

Todos os documentos deverdo ser entregues devidamente encadernados com espirais e capas
plasticas, sendo a da frente transparente de modo a exibir a identificagéo na primeira pagina.

CANTA —RR, 08 de agosto de 2022.

O/ D)2
Elaborado: _
RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE flsp.sl'.:l%:udig;o: digital por RANNIER! SCHNEIDER LEITE DE
LIMA:68888180206 Dados: 2022.09.14 16:40:47 -04'00"
RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA 090908964-7
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ESTADO DE RORAIMA
PREFEINTURA MUNICIPAL DELCANTA
RETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESERVICOS PURLICOS L_ant

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR
UNIDAD . REFERENCIA DE
ITEM arp & B.DU (%) UNFrARSO up:f;htl,ulo TOTAL CUSTO
1.1 |Sondagem /estudos geolécnicos; 30,00 m 26,24% | RS 12346 RS 155,86 | RS 4.675,68 CPUND1

Levantamento Topografico cadastral elaboragao

12 de as buills {como consiruido)

1,00 und 26,24% | R§ 5.532,90| R§ 698473 | RS 6.984,73 CPUQO2

Projeto executivo de argultetura e urbanismo
(cortes, fachadas, vistas, detalhes,
compatibilizagoes dos diversos projetos
complementares quando solicitado, mapa de
1.3 |peginagdo de pisos, detalhamento de dreas 3.000,00 m 26,24% RS 1958 R$ 2473 | RS 74.191,25 CcPUOD3
molhadas, plantas de todos os niveis,
delalhamenlo de esquadiias, esludo de
sombreamento, estudo & definigdes de pinturas
elou texturas, detalhamento de acabamentos)

Projeto estrutural (infraestrutura e

14 | giparestrira) 70000 | m | 2624% [RS 1335( R§ 1685| R§ 1179713 CPU0D4
1.8 |Praojelo de fundacces; 700,00 m 26,24% R$ 792 RS 10,00 | RS 6.998,75 CPUN0S
Projeto completo e detalhado de cobertura das
1.6 adificagdes (fahado); 700,00 m* 26,24% R$ 7.92| R$ 10,00 | R$ 6.808,75 CPUODB
Projeto de instalagoes hidrossanitarias, inclisive
LT | reuso de-dguas phvials; 70000 | m | 2624% |R§  435| R$ 549| RS 3.844,01 CPU00T
1.8 |Projeto de drenagem; 360000 | v 2624% | RS  528| RS 6,57 | RS 23.695,70 CPUODE
1.8 |Projeto de instalagbes elétricas baixa tenséo; 700,00 m 26,24% RS 1142]| R$ 1442 | RS 10.091,63 cPU010
1.10 _[Projeto de subestagdo; 112,00 KVA 26,24 R§ 26,38| RS 3331 | RS 3,731,256 cPUoiH
1.11_|Projeto de protegao e combate & incéndio; 700,00 m 26,24 R$ 6,99]| RS 8,82 | RS 6.176,92 CPU013
1.12 |Projeto de acessibilidade; 700,00 m’ 26.24% R§ 7,92 R 10,00 | RS 6.898,75 CPUO18
Elaboragdo de orgamenta completo:
levantamento de quantidades com memaria de
1.13 célculo, precificacdo, cronograma fisico- 3.000,00 m 26,24% R$ 11.45| R$ 1450 | RS 43.514,93 cPU019
financeiro, especificactes;
TOTAL RS 209.999,46

CANTA-RR, 08 DE AGOSTO DE 2022

RANNIERI SCHNEIDER Assinado de forma digital por
RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE
LEITE DE LIMA:68888180206

LIMA:68888180206 Dados: 2022.09.14 16:33:45 -04'00'

RANNIER! SCHNEIDER LEITE DE LIMA
ENGENHEIRQ CIVIL CREA 090908964-7



ESTADO DE RORAIMA
PUEFELITTHEA MUNICIPAL DL CANTA
SECRETARIAMUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA L SERVICOS PUBLILODS . ONTci

QUANTIDADE PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS ESTIMADA UNIDADE UNITARIO TOTAL
1.1 |Sondagem /estudos geolécnicos; 30,00 m R$ 15586 | RS 4.575,68
Levantamento Topog | elaboracao .
1.2 de as builts (i & ido) 1,00 und R$ 6.984,73| R$ 6.984,73

Projeto  executiva de arquitetura e urbanismof
(cortas, fachadas, vistas, detalhes,
compalibilizagées dos  diversos  projelos
complementares quando solicitade, mapa de
1.3 |paginagdo de pisos, detalhamento de areas) 3.000,00 m? R$ 2473 | R$ 74.191,25
molhadas, plantas de lodos os niveis,
detalhamenic de esquadriss, estudc dey
sombreamento, estudo e definigbes de pinluras
efou texturas, thamento de It os)

Projeto estrutural (infraestrutura &

a
14 superestrutura); 700,00 m R$ 16,85| RS 11.797,13
1.5 |Projeto de fundagd 700,00 m* R$ 10,00 | R$ 6.998,75
Projeto completo e detalhado de cobertura das =
18 |;dificacaes (ieihada); 700,00 m* |R§ 10,00 R$ 6.998,75
Projeto de instalagoes hidrossanitarias, inclusive =
1.7 reusa de dguas pluviais; 760,00 m RS$ 549 R$ 3,844 .01
1.8 |Projeto de drenagem; 3.600,00 m__ | RS 5.67| RS 23.995,70
1.9 |Projeto de Insta!gﬂg_' elétricas baixa tensao; 700,00 m? R$ 14,421 RS 10.081,63
1.10 _|Projeto de subestagdo: 112,00 KvA | R$ 3331| R$ 3.731,25
1.11 rojeto de protecio e combate a incéndio; 700,00 m? RS 8,82| R$ 6.176,92
R$

1.12 |Projeto de acessibllidade; 700,00 m* 10,00 R$ 6.998,75
1Elaborsn;en de oreamento completo:

levantamento de quantidades com msmaria de

113 |cdiculn, precificacao, v Fa 3.000,00 m* RS 14,50| RS 43.514,83
iﬁnanceiru, especificagbes;
TOTAL R$ 209.999,46

CANTA-RR, 08 DE AGOSTO DE 2022

RANNIERI SCHNEIDER Assinado de forma digital por

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE
LEITE DE LIMA:68888180206

LIMA:68888180206 Dados: 2022.09.14 16:33:55 -04'00'

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DF LIMA
Engenheira Civil
CREA 030308964-7
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ESTAD DE RORAIMA

guando soficitado, mapa de paginacgéo de pisos, detalhamento de dreas molhadas, plantas de todos os niveis, detalhamento de esquadrias, estudo de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESERVICOS PUBRLICOS IJ'F
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
ITEM: CPU0O1 [ UN:m [
SER.CG:Sondagem /estudos geotécni
MAO DE OBRA cob | LN COEF. CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES sunal H 5,59 22,09 123,46
SUB TOTAL 123,46
I I 1 I I
CUSTO DIRETO TOTAL 123,46
BDI 26,20% i 32,40
ADM 0,00% | 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL | 155,86
ITEM: CPU002 | UN: und |
SER.CG: Levantamento Topografico cadastral elaboragio de as builts (como construido)
MAO DE OBRA cop UN COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88253 H 70,00 15,77 1.103,90
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20781 H 70,00 36,46 2.552,20/
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 24,00 78,20 1.876,80
SUB TOTAL 5.532,50
[ [ [ I I
CUSTO DIRETO TOTAL 5.532,90/
BDI 25,20% | 1.451,83
ADM 0,00% | 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL | 6.984,73
ITEM: CPU003 [ UN: m* T
SER.CG: Projeto executivo de arquitetura e urb (cortes, fachadas, vistas, detalh patibilizagées dos diversos projetos complementares

sombreamento, est e defini de pi s elou texturas, detalhamento de acabamentos);
MAO DE OBRA cob | UN COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ARQUITETO DE OBRA PLENG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90759! H 012 85,10 10,21
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,12 78,20 9,38
SUB TOTAL 18,59
I I I [ [
CUSTO DIRETO TOTAL 19,59
BODI 26,20% | 514
ADM 0,00% i 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL 24,73
ITEM: CPU004 [ UN: @ [
SER.CG: Projeto estrutural (infraestrutura e superestrutura);
MAO DE OBRA [  cop UN COEF. CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO CiVIL DE OBRA PLEND COM ENCARGOS [
GOMPLEMENTARES 90778 041 92,88 10,22
RANNIE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 0,04 78,20 3.3
Engenhelra Civil ==
CREA 090908964-7

Péginalde5S



ESTADO DE RORAIMA E
PREFEITURA MUNICIPAL DECANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA £ sErvicos rusiicos  CCant o
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
SUB TOTAL 13,35
I | I I I I
CUSTO DIRETO TOTAL 13,35
BDI 26,20% | 3,50
ADM 0,00% 0,00
[PREGO UNITARIO TOTAL 16,85
ITEM: CPUO05 [ UN: m* |
SER.CG: Projeto de fundacdes ; .
MAO DE OBRA coD UN COEF. CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 90778 H 0,06 92,88 557
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,03, 78,20 2,35
SUB TOTAL 7.92
I I [ I | |
CUSTO DIRETO TOTAL 7,02
BDI 26,20% [ 2,08
ADM 0,00% 0,00|
PREGO UNITARIO TOTAL [ 10,00,
ITEM: CPUODE I UN: m? ]
SER.CG: Projeto completo e detalhado de cobertura das edificag (telhado);
MAQ DE OBRA coD UN COEF. CUSTOUNIT, | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLEND COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 90778 0,06 92,88 5,57
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,03 78,20 2,35
SUB TOTAL 7,92
[ [ I I I I
CUSTO DIRETO TOTAL 7,92
BDI 26,20% 2,08
ADM 0,00% | 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL 10,00
ITEM: CPU007 | UN: m* [
SER.CG: Projeto de instalagoes hidr itarias, inclusive reuso de aguas pluviais;
MAO DE OBRA cob [ LN COEF. CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO GIVIL DE OBRA PLEND COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 90778 0,03 82,88 279
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 0,02 78,20 1,56
SUB TOTAL 4,35
I 1 [ I I I
CUSTO DIRETO TOTAL 4,35
BDI 26,20% 1,14
ADM 0,00% | 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL ] 5,49
ITEM: CPUDDS [ UN: m* |
SER.CG: Projeto de drenagem;
MAO DE OBRA [ cob [ uN | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
RANNIERT SCHNEIDER LEITE DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA 090908964-7
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ESTADO DE RORAIMA
PREFECTTIRA MUNICIEAL DE CANTA
SECRFTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS { e | “u“‘t_ [ |
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 90778 H 0,04 92,88 3,72
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,02 78,20 1,56
SUB TOTAL 5,28
i [ ] [ [
CUSTO DIRETO TOTAL 5,28
BDI 26,20% 1,39
ADM 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL i 6,67
ITEM: CPUO10 | UN: m? ]
SER.CG: Projeto de instalagdes elétricas baixa e média tensdo;
MAO DE OBRA cob UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 81677 H 0,07 118,41 8,29
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,04 78,20 3,13
SUB TOTAL 11,42|
I I | I I
CUSTO DIRETO TOTAL 11,42
BDI 26,20% [ 3,00/
ADM 0,00% | 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL ] 14,42
ITEM: CPUD11 [ UN: KVA [
SER.CG: Projeto de subestacdo;
MAO DE OBRA cobD UN COEF. CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91677 H 0.17 118,41 2013
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,08 78,20 6,26
SUB TOTAL 26,39
I | [ I [ I
CUSTO DIRETO TOTAL 26,39
BDI 26,20% | 6,92
ADM 0,00% [ 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL 33,31
ITEM: CPU012 | UN: m* [
SER.CG: Projeto de sistema de proteca o gas atmosféricas;
MAO DE OBRA coD UN COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91677 H 0,03 118,41 3,55
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88507 | 0,01 78,20 0,78
SUB TOTAL 4,33
I [ I I I
CUSTO DIRETO TOTAL 4,33
BDI 26,20% 1,14
ADM 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL 5,47
RANNIERITEEMNE FUBIEEITE DE LIMA [ UN: m? [ |
Engenheiro Civil
CREA 090908964-7
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FSTADOD DE RORAIMA
PREFEI'TURA MUNICIPAL IYE CANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PHURLICOS

Canto

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

SER.CG: Projeto de protegdo e combate a incéndio;

MAO DE OBRA

cop [ um COEF. CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRD CIVIL DE OBRA PLEND COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 90778 H 0,05 92,88 4,84
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0.03 78,20 2,35
SUB TOTAL 6,99
I I I I [ [
CUSTQ DIRETO TOTAL 6,99
BDI 26,20% | 1,83
ADM 0,00% | 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL | 8,82|
ITEM: CPUO14 [ UN: m? [
SER.CG: Projeto de climatizagao;
MAO DE OBRA cop UN COEF. CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRQ MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90778 H 0,09 92,88 8,36
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88557 H 0,05, 78,20 3,91
SUB TOTAL 12,27
L I I [ I [ [
CUSTO DIRETO TOTAL 12,27
BDI 26,20% [ 3,22
ADM 0,00% [ 0,00
[PRECO UNITARIO TOTAL | 15,49
ITEM: CPUO15 [ UN: m* |
SER.CG: Projeto de légica e telefonia;
MAO DE OBRA cob UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO ELETRICISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91677 H 0,03 118,41 3,55
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88507 H 0,01 78,20 0,78
SUB TOTAL 4,33
I i I I I
CUSTO DIRETO TOTAL 4,33
BDI 26,20% I 114
ADM 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL 1 5,47
|
ITEM: CPU016 | UN: m?
SER.CG: Projeto de seg ca (ca d tores, alanmes,
MAO DE OBRA coD UN COEF. CUSTOUNIT, | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91677 0,02 118,41 2,37
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 0,01 78,20 0,78
SUB TOTAL 3,15
i [ I | | I
CUSTO DIRETO TOTAL 3,15
BDI 26,20% 0,83,
0,00
RANN[E TEDELIMNMA
Engenhei Chil
CREA 090908964-7
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; 0 F 'h r-IO B
ESTADO DE RORAIMA T
PREFEITURA MEINICIPAL DE CANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS Canta
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS |
PREGO UNITARIO TOTAL 3,98
ITEM: CPUD17 [ UN: m* [
SER.CG: Projeto de paisagi e urbani; ]
MAO DE OBRA cob UN COEF. CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90769 H 0,09 85,10 7.66
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88587 H 0,05 78,20 3,91
SUB TOTAL 11,57
I I I [ | [
CUSTO DIRETO TOTAL 11,57
BDI 26,20% [ 3,04
ADM 0,00% [ 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL I 14,61
ITEM: CPU018 [ UN: m* [
EER.CG: Projeto de acessibilidade;
MAO DE OBRA cob UN COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLEND COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 80778 H 0,06 92,88 5,57
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B8597 0,03/ 78,20 2,35
SUB TOTAL 7,92
I | i I |
CUSTO DIRETO TOTAL 7,92
BDI 26,20% | %08
ADM 0,00% | 0,00,
PRECO UNITARIO TOTAL [ 10,00]

ITEM: CPU019 UN: m*

fisico- financeiro e especificagdes

'SER.CG: Elaboragao de orgamento completo de obras e reformas: levantamento de quantidades com memoria de calculo, precificagdo, cronograma

MAO DE OBRA cob UN COEF. CUSTOUNIT. | CUSTOTOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
92, 8,36
COMPLEMENTARES 80778 H 0,09 88
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B8597 0,04 78,20 343
SUB TOTAL 11,49
I | [ I [ [
CUSTO DIRETO TOTAL 11,49
BDI 26,20% [ 3,01
ADM 0,00% | 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL [ 14,50

CANTA-RR, 08 DE AGOSTO DE 2022

Assinado de forma digital por RANNIERI SCHNEIDER
LEITE DE LIMA:68888180206
Dados: 2022.09.14 16:33:28 -04'00'

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE
LIMA:68888180206

RANNIER! SCHNEIDER LEITE DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA 090908964-7
Pagina 5de 5



ESTADO DE RORAIMA o (e
PREFEVTURA MUNICIPAL DE CANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESERVICOS PUBLICOS

LY 5 G SRR P a;ﬁ
i ADMINISTRAGAQ CENTRAL I 5,50% 4,00%
TOTAIS|  4.00%
i | 3° Quartil | ADOTADO
SEGUROS + GARANTIAS | 1% 0,80%
TOTAIS 0,80%
r Média 3° Quartil s
RiSCO i _ misco SRR~ SN Ml
0,97% 1.27% 1,27% 1,27%
TOTAIS 1,27%
1% Quartil Média 3 Quarti i
'DESPESA DESPESA ~  DESPESA ADOTADO
f DESPESAS FINANCEIRAS __FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA
0,58% 1,23% 1,39% 1,23%
TOTAIS|  1,23%
~1° Quartil Media | 3°Quantil _| apoTaApo
, GG __ LUCRO LUCRO LUCRO S
6,16% 7.40% 8,96% 7,40%
e TOTAIS|  7.40%
TRIBUTOS FEDERAIS (PIS E T - T R M;E;; T ceRp ] ADOTADO
t COFINS), CPRD (DESONERAGCAQ R o -
EM FOLHA) 0,65% | 3.00% | 0,00% 3,65%
_ TOTAIS| _3,65%
s TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISS) . ”;‘:ﬂ BIE D “:;— ! 3"':‘:"’ S Wi
2% 4,00% 5% 5,00%
TOTAIS|  5.00%
BDI= 26,24
T [~
+ 0 1SS CONSIDERADD 2% 3,5% E 5% SOB|

_(1‘AC+S+R+GIKJ.+DF)‘1TLV
B (1= a

BDI

onde:

AC = taxa de administragdo central

S = taxa de seguros

axa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas finmmeeiras

L = taxa de lucroremuneragao

1= taxa de incidéncia de impostos (PIS. COFINS e ISS)

FONTE PAG.99 ACORDAO N. 2.369/2011

CANTA-RR, 08 DE AGOSTO DE 2022

RANNIERI SCHNEIDER LEITE Assinado de forma digital por RANNIERI
SCHNEIDER LEITE DE LIMA:68888180206

DE LIMA:68888180206 Dados: 2022.09.14 16:33:06 -04'00'

RANNIER! SCHNEIDER LEITE DE LIMA
Engenheire Civil
CREA 090308964-7
Pigina 4 de S



7. Entidade de Classe

Pagina 1/2

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-RR A:;r ::;Az;os;?zczo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

COMPLEMENTAGAO DE
SERVICO a RR20210087260

1. Responsiavel Técnico
RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA D

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0309089647 L \
5 . » o o\
Registro: 0909089647RR - O £? ne A
i N (OF
\. \“‘"-.. o
Empresa contratada: K M R SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIREL! Registro : 0001451363-RR 7, Y
2. Dados do Contrato s 7 <
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA CPF/CNPJ: 01.612.682/0001-56
AVENIDA RENATO COSTA DE ALMEIDA No: 770
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CANTA UF: RR CEP: 69390000
Contrato: 002/2021 Celebrado em: 01/07/2021
Valor; R$ 14.900,00 Tipo de coniratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo Institucional: Nenhum

3. Dados da ObralServigo

AVENIDA RENATO COSTA DE ALMEIDA N2, 770
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CANTA UF: RR CEP: 69390000
Data de Inicio: 01/05/2022 Previsdo de término: 01/07/2022 Coordenadas Geogréaficas: 0,0
Finalidade: Infraestrutura Codigo: Nao Especificado
Proprietario: PREF! EITURA MUNICIPAL DE CANTA CPF/CNPJ; 01.612.682/0001-56
4, Atividade Técnica
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1.000,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #T0S_53.13 -
CANAL
35 - Elaboragao de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1.000,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CMVIS >
#TOS_5.3.1.3 - CANAL

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ELABORAGAO DE PROJETO E ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAQ DE PROJETOS EXECUTIVOS E
COMPLEMENTARES PARA APOIO A REVITALIZAGAO E AMPLIAGAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-RR, CONVENIO N°
914879/2021.

6. Declaragbes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5296/2004.
- Clausula Compromissoria: Quaiquer confiito ou fitigio oniginado do presente contrato, pem como sua interprelagdo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagdo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RR,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro para os devidos fins que ndio possuo nenhuma ART de execugio registrada, em andamento em outro regional. Sendo assim, declaro ainda

estar ciente da impessibilidade de registrar ARTS da execucdo junto a aufro regional, enquants durar os contrates no Estardo de Roraima, sob pena de
sangdes previstas na legislagdo vigente junto ao sistema CONFEA/CREA.

SENGE - SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RORAIMA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp//sitac.crearr.org bripublicol, com a chave: WEWeD
Impresso em: 05/09/2022 &s 11:52:05 por. , Ip: 191.214.50.134

Www,crearr.org.br atendimento@crearr.org.br - CREA‘RR
C

Tel: (95) 3623-6522 Fax: (95)3224-9083 e
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e Anot?t;ﬁo de Responsabilidade Técnica - ART L ART OBRA / SERVICO
. 4 Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA RR NO RR20220101442

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima .

MPLEMENTACAO DE
0 @ RR20210087260

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagbes acima £l
i‘(‘?‘l"\; 0
de de :
Leeal data

9. Informagées
* A ART é vilida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante

0% pu-cofieréncia no site do Crea.
10, Valor //'

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 03/06/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Niumero: 8207620559

Aautenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://sitac.cream.org bripublical, com a chave: WeWeD
Impresso em: 05/09/2022 4s 11:52:05 por: , ip: 191.214.50.134

www.crearr.org br atendimento@crearr.org br - CRE A-RR
Tel: {85) 3623-5522 Fax: (95)3224-8083 e he



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PLATAFORMA +BRASIL ; r~
y @)kl
N*/ ANO DA PROPOSTA: T
026909/202 \
OBJETO:

APOIO A REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-RR.

CARACTERIZACAO DOS INTERESSES RECIPROCOS:

O Empreendimento visa o atendimento aos anseios sociais voltados a oferta de um local adequado as boas praticas de convivio
social, promovendo ao cidaddio um ambiente acessivel ¢ de integragiio para familia, com 4rea aberta para passcio, aptas a
praticas esportivas, caminhadas, entre outros, em um local adequado com dreas verdes ¢ paisagismo integrada a vegetagio
natural, através da melhoria estrutural urbanistica incrementada pela revitalizagfio e ampliagio de darea de lazer.

RELACAO ENTRE A PROPOSTA E 08 OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
A proposta se vincula aos objetivos e diretrizes do programa no que tange a lransformagéio urbanistica estrutural ofertando
acesso a sociedade, bem como, a fungdo social voltada a qualifica¢do e integra¢io ¢ o bem-estar dos moradores.

PUBLICO ALVO:

O alvo da beneficiado com o empreendimento serdio os moradores do municipio, praticantes de esportes em geral, pequenos
empreendedores, visitantes das localidades proximas e principalmente as geragdes futuras que deslrutaram de um local
adequado ¢ ladico para inleragir,

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Ha muito, os moradores do municio ndo desfrutam de um local adequado para passcio, praticas desportivas, pontos de convicio
social aberto ao ar livre condizente e necessaria ao incentivo de bons hébitos voltados ao laser a uma vida saldavel, a falta deste
tipo de local frustra os municipes, haja vista ndo haver na cidade espagos adequados e com caracteristicas voltadas a esses tipos
de atividades tornado a vida dos moradores monétona e perda de qualidade de vidas para, criangas, jovens ¢ adultos

RESULTADOS ESPERADOS:

Com o apoio a revitalizagio e ampliagio da area de laser, espera-se inicialmente a frequéncia de moradores de todas as faixas-
etarias a locais disponiveis e aberto aos cidade residentes na sede e regides adjacentes ofertando um local agradavel e adequado
a atividades ludicas para pratica de modalidades esportivas em geral, promovendo a melhoria significativa na qualidade de vida
dos cidadéo.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:

53000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:

413.011.294-53 ROGERIO SIMONETTI MARINHO

ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
Rua Doutor Carlos Passos, 1763 - Apto 1701, Tirol, Natal - RN. 59015-310

Relatorio emitido em 16/09/2022 15:22:24 Pagina 1de7




2-DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
01.612.682/0001-56

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

MUNICIPIO DE CANTA

ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE:
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA, 100

CIDADE: UF: C()DIGQ CEP: E.A.: DDD/TELEFONE:
CANTA RR MUNICIPIO: | 69390000 Administra¢io 95991338910
00238 Publica Municipal
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 3905-5 0066470464
CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
622.904.103-06 ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO

ENDERECO DO RESPONSAVEL:

RUA Al, SN, FUNDOS - ANTONIO CHAGAS PINT

CEP DO RESPONSAVEL:
69390000

Relatorio emitido em 16/09/2022 15:22:24
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: R$ 7.007.500,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 7.500,00
VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2021 R$ 7.000.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: RS 7.500,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVICOS: R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: R$ 0,00
INICIO DE VIGENCIA: 07/10/2021
FIM DE VIGENCIA: 16/09/2025
VIGENCIA DO CONVENIO: 2025

)7 38 no
Q 4)

Relatério emitido em 16/09/2022 15:22:24 Pagina3de7




5-PLANO DE TRABALHO

Meta n": | - r()(/j ”

Especificacdo:  APOIO A REVITALIZAQAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO (ANTA RR -~
URBANIZACAO ORLA 1G. SICURIJU

Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: R$ 6.797.500,00
Inicio Previsto: 07/10/2021 Término Previsto: 16/09/2025 Valor Global: R$ 7.007.500,00
UF: RR |Municipio: 0028 - CANTA CEP: 69390-000
Endere¢co: CANTA-RR
Etapa/Fase n: 1
Especificagiio: REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-RR -
URBANIZACAO ORLA IG. SICURLJU
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:

1.0 UN R$ 6.797.500,00 |07/10/2021 16/09/2025
Metan®: 2
Especificacio: ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO
Unidade de Medida: UN IQuantidade: 1.0 Valor: R$ 210.000,00
Inicio Previsto: 07/10/2021 ITérmino Previsto: 16/09/2025 | Valor Global: R$ 7.007.500,00
UF: RR |Municipio: 0028 - CANTA CEP: 69390-000
Enderego: CANTA/RR
Etapa/Fase n°; 1
Especificaciio: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Términe Previsto:

1.0 UN R$ 209.000,00 |[07/10/2021 15/07/2025

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MES DESEMBOLSO: Outubro ANO: 2021
META N°: 1 VALOR DA META: R$ 1.400.000.00
DESCRICAO: APOIO A REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-RR -
URBANIZACAO ORLA IG. SICURIJU
VALOR DO REPASSE: R$ 1.400.000,00 | PARCELA N°: |

| MES DESEMBOLSO: Novembro ANO: 2021
META N° 1 IVALOR DA META: R$ 1.400.000,00
DESCRICAOQ: APOIO A REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-RR -
URBANIZACAO ORLA 1G. SICURIJU
VALOR DO REPASSE: R$ 1.400.000,00 | PARCELA N°: 2
MES DESEMBOLSO: Dezembro ANO: 2021
META N° 1 IVALOR DA META: R$ 2.800.000,00
DESCRICAO: APOIO A REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-RR -
URBANIZACAO ORLA 1G, SICURIJU
VALOR DO REPASSE: R$ 2.800.000,00 | PARCELA N°: 3
MES DESEMBOLSO: Janeiro ANO: 2022
META N° 1 VALOR DA META: RS 1.400.000,00
DESCRICAO: APOIO A REVITALIZAGAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-RR -
URBANIZACAO ORLA 1G. SICURIJU
VALOR DO REPASSE: RS 1.400.000.00 | PARCELA N°: 4

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Relatorio emitido em 16/09/2022 15:22:24 Pagina4 de7



MUNICIPIO DE CANTA

MES DESEMBOLSO: Outubro ANO: 2021 g
META N 1 VALOR DA META: R$.1.500,00
DESCRICAO: APOIO A REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-RR - |
URBANIZACAO ORLA IG. SICURIJU
VALOR DO REPASSE: R$ 1.500,00 | PARCELA N°: |
MES DESEMBOLSO: Novembro ANO: 2021
META N 1 IVALOR DA META: R$ 1.500,00
DESCRICAO: APOIO A REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-RR -
URBANIZACAO ORLA 1G. SICURIJU
VALOR DO REPASSE: R$ 1.500,00 | PARCELA N% 2
MES DESEMBOLSO: Dezembro ANO: 2021
META N°: 1 |VALOR DA META: RS 3.000,00
DESCRICAO: APOIO A REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-RR -
URBANIZACAO ORLA 1G. SICURIJU
VALOR DO REPASSE: R$ 3.000,00 | PARCELA N°: 3

- MES DESEMBOLSO: Janciro ANO: 2022
META N°: 1 VALOR DA META: R$ 1.500,00
DESCRICAO: I APOIO A REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-RR -
URBANIZACAQO ORLA 1G. SICURTJU
VALOR DO REPASSE: R$ 1.500,00 | PARCELA N® 4

Relatério emitido em 16/09/2022 15:22:24 Péagina 5de7
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8 - PLANO DE APLICACAO DETALHADO : 5~ Fls

DESCRIGCAO DO BEM/SERVICO: REVITALIZAGCAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CAN‘F i
- URBANIZACAO ORLA IG. SICURIJU \
NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio INA TUREZA DA DESPESA: 449051
ENDERECO DE LOCALIZACAO: CANTA/RR
CEP:  69390-000 |UF: RR [MUNICIPIO: 0028 - CANTA
UNIDADE: UN [QUANTIDADE: 1,00 [V. UNITARIO: R$ [V.TOTAL: R$ 6.797.500,00
OBSERVACAOQ:
DESCRICAO DO BEM/SERVICO: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO
NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio |NATUREZA DA DESPESA: 449039
ENDERECO DE LOCALIZACAO: CANTA/RR
CEP:  69390-000 [UF: RR [MUNICIPIO: 0028 - CANTA
UNIDADE: UN [QUANTIDADE: 1,00 [V. UNITARIO: R$ 210.000,00 | V.TOTAL: R$ 210.000,00
OBSERVACAOQ:
9 - PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO
NATUREZA DA DESPESA
Codigo Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de
Servigos Aplicacio

449039 RS 210.000,00 RS 210.000,00 R$ 0,00 RS 0.00
449051 R$ 6.797.500,00 R$ 6.797.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL GERAL: RS 7.007.500,00

Relatorio emitido em 16/09/2022 15:22:24 Pagina 6 de 7



10 - DECLARACAO

[
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao : ._[i] Q 7
para cfeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagio de inadimpléncia com o Tesouro ;
Nacional ou qualquer érgdo ou entidade da Administragio Piiblica Federal, que impega a transferéncia de recursos oriundgs
da dotagdes consignadas nos orgamentos da Unido, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

11 - APROVACAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO
Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgéio ou Entidade

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo: )
DECLARACAO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TECNICA 026909 _2021.docx.pdf

Comprovagio da Contrapartida

Nome do Arquivo:
DECLARACAO DE CONTRAPARTIDA_026909_2021.docx.pdf

Documentos Digitalizados do Convénio

Nome do Arquivo:
PM Canta - 1077147-92 - Contrato de Repasse (1).pdf




fechar X

"fc Loading Image...
Usuériow BORGES GUIMARAES
CPES10T, g02-25

16/09/2022 4'5:00-n/a Sair do Sistema D

Lot

Cad BHATATARTS

i Fs
Progfar = _& Pagina Principal

Propostas

Execugao

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalizacgio

Prestag¢ac de Contas

Administragéo

TCE

Verificagao de Regularidade

PrincipalCensultar ConvénioNotas de Empenho
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23000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
:Convénio 914879/2021
Dados da Proposta
Plano de Trabalho
Requisitos
Projeto Basico/Termo de Referéncia
ucédo Concedente

E.Eéc—ucﬁéa Convenente
OPs/OBs
Verifica¢éo do Resultado do Processo Licitatorio

Acompanhamento de Obras
Ajustes do PT

Prorroga de Oficio

TAs

Apostilamentos

Dados do Empenho

Numero da Minuta 202100002599 Numero do Empenho
2021NE001931

UG Emitente 175004 Data de Emissao
20/08/2021

Tipo do Empenho Global

Situagéo do Empenho
Enviado
Valor do Empenho

R$ 1.620.525,00 Valor do Empenho no SIAFI

Descricéo APOIO A REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-
RR.
Caracteres restantes: 468

Favorecido 01.612.682/0001-56 - MUNICIPIO DE CANTA

Amparo Legal

Célula Orgamentaria

Esfera Orcamentaria

104 - Nao se aplica

1 Fonte de Recurso
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Passivo Anterior

Hé& Passivo Anterior? Nao

Dados do Envio
Data/hora do envio 20/08/2021 11:08:49

Listagem de Itens do Empenho

Subelemento Descrigao do tem

APOIO A REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE DO CANTA-
42 RR. Detalhar Item

I Historico |L Voltar J




CAIXA o4
Contrato de Repasse

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N° 914879/2021/MDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO
DE CANTA, OBJETIVANDO A EXECUGCAO
DE ACOES RELATIVAS AO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
TERRITORIAL E URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas tém, entre Si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orcamentarios da Unido, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentagéo: Decreto
n°®93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alteracdes, Decreto n° 6.1 70, de 25 de julho
de 2007, e suas alteracdes, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU ne 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragdes, Instrugdo Normativa MPDG N° 02, de 24 de janeiro
de 2018 e suas alteragGes, Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente, Diretrizes Operacionais
do Gestor do Programa para o exercicio, Contrato de Prestagdo de Servigos (CPS) firmado
entre o Gestor do Programa e a Caixa Econdmica Federal e demais normas que
regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde ja, na forma ajustada
a seguir:

SIGNATARIOS

|- CONTRATANTE — A Unigo Federal, por intermédio do Gestor do Programa MINISTERIO
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, representada pela Caixa Econémica Federal,
instituicao financeira sob a forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de
direito privado, criada pelo Decreto-Lej n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo
Decreto n° 66.303, de 6 de marco de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na
Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com 0 Decreto n° 8.945, de
27 de dezembro de 2016, e suas alteragdes, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04,
Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de
Mandataria da Uni&o, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada
por DAYSE ARENHART MARINHO DE OLIVEIRA, CPF n° 755.035.142-20, residente e
domiciliada em Rua Cerejo Cruz, 374, Centro, Boa Vista - RR, conforme 2° Tabelizo de
Notas e Protesto, Livro 3401 -P, folha: 114, de 07/10/2019 e 2° Tabelido de Notas e Protesto,
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SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
27.941 v021 micro
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Contrato de Repasse

Livio 3449-P, fls. 151, de 14/10/2020, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE.

II — CONTRATADO - MUNICIPIO DE CANTA, inscrito no CNPJ-MF sob o n°
01.612.682/0001-56, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, ANDRE
LUIS COSTA DE CASTRO, CPF n°622.904.103-06 , residente e domiciliado em Travessa
Cazuza L93- Santa Cecilia, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CONDICOES GERAIS

| - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Apoio a revitalizagdo e ampliagao de area de lazer na sede do Canta- RR

Il = MUNICIPIO BENEFICIARIO
Canta - RR.

Il - CONTRATACAO SOB LIMINAR

(x ) Nao ( )Sim

Apenas no caso de contrataggo sob liminar, aplica-se a Clausula Décima Sétima desse
Contrato de Repasse — Condigdes Gerais.

IV — CONTRATACAO SOB CONDICAO SUSPENSIVA

( )Néao ~(x)Sim

Documentagao: Area de Intervengéo, Técnica de Engenharia e Licenca Ambiental.
Prazo final para entrega da documentagdo pelo CONTRATADO: 30/10/2022.

Prazo final para analise pela CAIXA ap6s apresentagao da documentagao: 30/11/2022.

V - DESCRICAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

Recursos do Repasse da Unido R$ 7.000.000,00 (sete milhdes reais).

Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 7.007.500,00 (sete milhdes, sete mil
e quinhentos reais).

Nota de Empenho n° 2021NE001931, emitida em 20/08/2021, no valor de R$ 1.620.525,00
(um milhdo, seiscentos e vinte mil e quinhentos e vinte e cinco reais), Unidade Gestora
175004, Gestao 00001.

Programa de Trabalho: 1545122171072.

Natureza da Despesa: 444042,

Nota de Empenho n® 2021NE001932, emitida em 20/08/2021, no valor de R$ 5.379.475,00
(cinco milhdes, trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e setenta e cinco reais),
Unidade Gestora 175004, Gestao 00001.

Programa de Trabalho: 1545122171 0T2.

Natureza da Despesa: 444042.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestoes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
27.941 v021 micro
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Contrato de Repasse
Conta Vinculada do CONTRATADO: agéncia n° 3905, conta n° 006.00647046-4.

VI - PRAZOS

Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 07/10/2021.

Término da Vigéncia Contratual: 16 de Setembro de 2025.

Prestacéo de Contas: até 60 dias apos o término da vigéncia contratual ou conclusio da
execugao do objeto, o que ocorrer primeiro.

Arquivamento: 10 anos contados da apresentagdo da prestagdo de contas pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operacgdo do CR; ou da
Tomada de Contas Especial, apos julgamento das contas pelo TCU; ou ap6s decorrido o
prazo legal de guarda, o que ocorrer por ultimo.

VIl - FORO
Justica Federal, Segéo Judiciaria do Estado de Estado de Roraima.

VIII - ENDERECOS

Endereco para entrega de correspondéncias ao CONTRATADO: RUA RENATO C. DE
ALMEIDA -S/N -CENTRO - CEP 69380-000 - Canta - RR.

Endereco para entrega de correspondéncias 8 CONTRATANTE: Rua Cecilia Brasil, 269,
Centro.

ENDERECOS ELETRONICOS:
Enderego eletronico do CONTRATADO: .
Enderego eletrénico da CONTRATANTE: gigovbv@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIGAO SUSPENSIVA

1 — O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestio de Convénios e Contratos de
Repasse (PLATAFORMA+BRASIL) & parte integrante do presente Contrato de Repasse,
independente de transcriggo.

1.1 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a apresentagéo pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentagdo relacionada no item IV das
Condigbes Gerais deste Contrato, bem como a analise favoravel pela CONTRATANTE,
dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1- O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este Instrumento,
reconhece e da sua anuéncia que o n3o atendimento das exigéncias no prazo fixado ou a
ndo aprovagdo da documentagdo pela CONTRATANTE implicara  a:
a) Extingdo do presente Contrato de Repasse independente de notificagéo, quando nao

3
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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Contrato de Repasse

houver liberagéo de recursos de repasse;
b) Rescisédo imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de eventuais
despesas para elaboragdo do projeto basico ou termo de referéncia custeadas com
recursos do instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

2 — Como forma mutua de cooperagéo na execugdo do objeto do Contrato de Repasse, s&o
obrigagdes das partes:

2.1— DA CONTRATANTE

VL.

VII.

VIIIL.

Analisar e aceitar a documentacéo técnica, institucional e juridica das propostas
selecionadas;

Celebrar o Contrato de Repasse, apds atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diario Oficial da Unido (DOU),
e respectivas alteragdes, se for o caso;

Acompanhar e atestar a execugdo fisico-financeira do objeto previsto no Plano de
Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da Uni&o, utilizando-se para
tanto dos recursos humanos e tecnolégicos da CONTRATANTE;

Transferirao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na
forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Clausula
Quinta deste Instrumento;

Comunicar a assinatura e liberagéo de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta
na legislagéo;

Monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execucdo do
presente instrumento;

Analisar eventuais solicitaces de reprogramacao dos Projetos Técnicos ou Termos de
Referéncia, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o
pagamento de taxa de reanalise;

Verificar a realizagdo do procedimento licitatério pelo CONTRATADO, atendo-se a
documentagdo no que tange: a contemporaneidade do certame, aos pregos do licitante
vencedor e sua compatibilidade com os pregos de referéncia, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declaragéo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento as disposi¢des legais aplicaveis, ou
registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua;

Aferir a execugao do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verificagdo da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicagéo das parcelas de recursos, de acordo com o disposto
na Clausula Quinta;

Verificar a existéncia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou, quando aplicavel, Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, quando se tratar de obras e servigos de engenharia;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagées, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

27.941 v021 micro



CAIXA

XI.

XII.

XIIL.

XV,

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Contrato de Repasse

Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou
empregados responsaveis pelo seu acompanhamento;

Divulgar em sitio eletrénico institucional as informagdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de n3o execucdo total do
objeto pactuado, extingdo ou rescisdo do instrumento;

Fornecer, quando requisitadas pelos érgdos de controle externo e nos limites de sua
competéncia especifica, informagdes relativas ao Contrato de Repasse independente
de autorizagdo judicial;

Notificar previamente o CONTRATADO a inscrigdo como inadimplente na
PLATAFORMA+BRASIL, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no
acompanhamento da execug&o do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso
a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do 6rgdo
responsavel pelo instrumento;

Receber e analisar a prestagdo de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da nao apresentacdo da
Prestac@o de Contas no prazo fixado, efou quando constatada a ma aplicagéo dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;
Efetuar a devolugdo imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta Unica do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis;

Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execug&o do objeto,
no caso de paralisagédo ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade;

Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos
relativos ao acompanhamento da execucdo do objeto, registrando aqueles que por sua
natureza ndo possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

Quando da conclusdo, denlncia, rescisdo ou extingdo do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo maximo de 60
(sessenta) dias.

2.2 -DO CONTRATADO

Consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua incluséo, os
recursos necessarios para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de
investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos para
atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constardo do seu
Orgamento;

Observar as condigdes para recebimento de recursos da Unido e para inscrigdo em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n°® 101, de 04 de maio de 2000;
Comprometer-se, nos casos em que couber a instituicdo da contribuicdo de melhoria,
nos termos do Codigo Tributario Nacional, a ndo efetuar cobranga que resulte em
montante superior & contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

Definir o regime de execugéo do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda
documentagao juridica, técnica e institucional necessaria a celebragdo do Contrato de
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VI.

VILI.

VIIL.

XI.

XIl.

XII1.

XIV.

XV.

Contrato de Repasse

Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar
documentos de titularidade dominial da area de intervengéo, licengas e aprovagdes de
projetos emitidos pelo 6rgdo ambiental competente e concessionarias de servicos
publicos, conforme o caso, nos termos da legislacdo aplicavel;

Executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecucao do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado
e com experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servicos
com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT da prestacio de servigos de
fiscalizagdo a serem realizados:

Apresentar a8 CONTRATANTE declaragéo de capacidade técnica, indicando o servidor
ou servidores que acompanhar&o a obra ou servico de engenharia;

Apresentar declaragéo expressa atestando que possui setor especifico com atribuigdes
definidas para gestéo, celebragéo, execucao e prestagéo de contas dos instrumentos
celebrados com a Unido, com lotagdo de, no minimo, um servidor ou empregado
publico efetivo e quando nao possuir setor especifico para essa funcao, podera atribuir
as competéncias a setor ja existente na sua estrutura administrativa, desde que tal
setor conte com a lotagéo de, no minimo, um servidor ou empregado publico efetivo
(PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).

Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execugdo dos
produtos e servigos contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os
normativos dos programas, agées e atividades, determinando a corregao de vicios que
possam comprometer a fruicdo do beneficio pela populagéo beneficiaria, quando
detectados pela CONTRATANTE ou pelos 6rgdos de controle;

Selecionar as areas de intervengdo e os beneficiarios finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que
busquem refletir situagdes de vulnerabilidade econémica e social, informando a
CONTRATANTE sempre que houver alteragdes;

Realizar o processo licitatério, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a
corre¢cdo dos procedimentos legais, a suficiéncia do projeto basico ou do termo de
referéncia, da planilha orgamentaria discriminativa do percentual de Encargos Sociais
Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo
detalhamento de sua composigdo, por item de orgamento ou conjunto deles, além da
disponibilizagdo da contrapartida, quando for o caso;

Apresentar declaragao expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua,
atestando o atendimento das disposi¢des legais aplicaveis ao procedimento licitatorio;
Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagcdo sobre o CTEF — Contrato de
Execucdo e Fornecimento de Obras ou Servigos ou Equipamentos;

Estimular a participagéo dos beneficiarios finais na elaboragdo e implementagdo do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutengéo do patriménio gerado por
estes investimentos;

No caso dos Estados, Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou
Distrito Federal quando ocorrer a liberagdo de recursos financeiros pela
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XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXILI.

XXIII.

XXIV,

XXV.

XXVI.

XXVILI.

Contrato de Repasse

CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 de margo de 1997,
facultada a notificag&o por meio eletrénico:

Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, apds sua execucao, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;

Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados 2
consecugao do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

Fornecer & CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagdes sobre as agdes
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagéo do processo;

Prever no edital de licitagdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e servigos executados/fornecidos é da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugéo do objeto contratado;
Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos
relativos a formalizag&o, execucéo, licitagéo, acompanhamento, prestagéo de contas e
informagdes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar
na PLATAFORMA+BRASIL os atos que por sua natureza ndo possam ser realizados
nesse Sistema, mantendo-os atualizados:;

Instaurar processo administrativo apuratorio, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos,
irregularidade na execugdo do CTEF ou gestao financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato & CONTRATANTE:

Registrar na PLATAFORMA+BRASIL o extrato do edital de licitag&o, o preco estimado
pela Administrag&o para a execucao do servigo e a proposta de preco total ofertada por
cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologagéo e adjudicagéo, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT
dos projetos, dos executores e da fiscalizagéo de obras, e os boletins de medigbes;
Manter um canal de comunicagéo efetivo, ao qual se dara ampla publicidade, para o
recebimento pela Unido de manifestagdes dos cidaddos relacionados ao convénio,
possibilitando o registro de sugestses, elogios, solicitagdes, reclamagaes e dendncias;
Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se
referir & execugédo de obras de engenharia, informag&o sobre canal para o registro de
denuncias, reclamacdes e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca do
Governo Federal - Obras” da Secretaria de Comunicagdo Social da Presidéncia da
Republica;

Ao tomar ciéncia de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos orgaos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Publico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Unizo:
Atender ao disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19
de dezembro de 2000, e no Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN MPDG
n°® 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente & promogao de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida;

Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservagao ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
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XXVIIL.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXX,

XXX,

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

Contrato de Repasse

Prever no edital de licitagao as composigdes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orgamento do projeto basico da obra e/ou
servico, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 c/c a Sumula n° 258 do Tribunal de Contas da Unido ou quando aplicavel, da Lei
Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, vedada a utilizacdo da modalidade
contratacdo integrada e de orcamento sigiloso;
Nos casos de transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o
disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteragdes, nas licitagdes
que realizar, no caso de contratacdo de obras ou servicos de engenharia, bem como
apresentar a CONTRATANTE declaragdo firmada pelo representante legal do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no
referido Decreto;
Utilizar, para aquisi¢éo de bens e servicos comuns, a modalidade pregéo, nos termos
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n°
10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatoriamente a sua forma eletrénica, devendo
ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de
sua utilizagado, vedada a utilizagdo de orgamento sigiloso;
Iniciar o procedimento licitatério em até 60 (sessenta) dias, prorrogavel uma unica vez,
desde que motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, contados:
a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso ndo possua clausula
suspensiva; ou
b) Do aceite do termo de referéncia ou da emissao do Laudo de Anélise Técnica, caso
o presente instrumento possua clausula suspensiva.
Apresentar declaragdo expressa ou fornecer declaragéo emitida pela empresa
vencedora da licitagdo, atestando que esta nZo possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagéo dessa obrigagao;
Registrar na PLATAFORMA+BRASIL as atas e as informagdes sobre os participantes
e respectivas propostas das licitagdes, bem como as informagdes referentes as
dispensas e inexigibilidades;
Inserir, quando da celebragéo de contratos com terceiros para execugéo do objeto do
Contrato de Repasse, clausula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos
servidores dos 6rgaos ou entidades publicas contratantes, bem como dos 6rgéos de
controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis;
Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagao,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de margo de 2010;
Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF a
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagéo,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, sendo
vedada a participagdo na licitagdo ou contratagdo de empresa que consta como
impedida ou suspensa;
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XXXVII. Consultar no Cadastro Nacional de Condenagdes Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitagdo, no que tange a registro de ato
de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional
de Justica;

XXXVIII. Apresentar a CONTRATANTE relatorio de execugdo do empreendimento contendo
informagdes sobre a execugéo fisico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da
utilizagdo da contrapartida, conforme o art. 18 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes;

XXXIX. Verificar, a cada pagamento de medig&o, a devida regularidade dos contratos de
trabalho pelas empresas que prestam servicos, por meio de CTEF, através da
exigéncia da apresentagdo das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a
Previdéncia Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram Servigos no
periodo, no caso de contratagdo de obras de engenharia. (Oficio n°.
132/2021/AERIN/MAPA - Relatdrio de auditoria n° 201900014);

XL. Responsabilizar-se pela conclusdo do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execugéo parcial e for etapa de empreendimento maior,
a fim de assegurar sua funcionalidade:

XLI. Divulgar, em qualquer agdo promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e
0 nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar
expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrera a agao promocional, com
antecedéncia minima de 72 horas, sob pena de suspenséo da liberagéo dos recursos
financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997;

XLIl. Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca
do Governo Federal nas publicacdes decorrentes do Contrato de Repasse, observadas
as limitagbes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XLII. Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execugdo do objeto
contratual por consoércios publicos;

XLIV. Aplicar, na PLATAFORMA+BRASIL, os recursos creditados na conta vinculada ao
Contrato de Repasse em caderneta de poupanca, se o prazo previsto para sua
utilizagdo for igual ou superior a um més, e realizar os pagamentos de despesas do
Contrato de Repasse também por intermédio da PLATAFORMA+BRASIL, observadas
as disposi¢des contidas na Clausula Sétima deste Instrumento;

XLV. Estar ciente de que a CONTRATANTE est4 autorizada a efetuar a transferéncia dos
recursos financeiros por ela repassados para a conta vinculada ao instrumento, bem
como os seus rendimentos, para a conta Unica da Uni8o, caso os recursos nio sejam
utilizados no objeto da transferéncia pelo prazo de 180 dias;

XLVI. Estar ciente de que a CONTRATANTE esté autorizada a efetuar o resgate dos saldos
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que nao houver a
devolugéo dos recursos no prazo previsto:

XLVIL. Estar ciente sobre a ndo sujeigido ao sigilo bancario, quanto a Unido e respectivos
6rgéos de controle, por se tratar de recurso publico;
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Dar ciéncia da celebragdo do Contrato de Repasse ao conselho local ou instancia de
controle social da area vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia,
quando houver;

Divulgar em sitio eletrénico institucional as informacdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de nao execugao total do
objeto pactuado, extingdo ou rescisdo do instrumento;

Disponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de

facil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,

contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagéo e o

detalhamento da aplicac@o dos recursos, bem como as contrata¢des realizadas para a

execugao do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicagdo na internet pela

insercéo de link na pagina oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que
possibilite acesso direto ao Portal de Convénios;

Indicar a obrigatoriedade de contabilizacdo e guarda dos bens remanescentes e

manifestar compromisso de utilizacdo dos bens para assegurar a continuidade de

programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilizagao;

Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competéncias e

atribuicbes o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE

EXECUTORA, por desvio ou malversagéo de recursos publicos, irregularidade na

execugao do contrato ou gestéo financeira do instrumento;

Apresentar, via PLATAFORMA+BRASIL, o Plano de Sustentabilidade do

empreendimento ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder

Legislativo o compromisso assumido;

Observar as condigdes para reprogramacao estabelecidas na Portaria Interministerial

MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragbes, e IN MPDG n°

02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alteragdes;

LV. Tomar outras providéncias necessarias a boa execugéo do objeto do Contrato de
Repasse;

LVI. Transferir a posse e propriedade do imével para os beneficiarios finais, sendo
condicionante para aprovagédo da Prestagdo de Contas, caso a operagéo preveja
o item de investimento de regularizagéo fundiaria;

LVII. Apresentar a Licenca de Operacéo, fornecida pelo érgéo ambiental competente,
sendo condicionante para aprovagdo da Prestagdo de Contas Final, caso a
operagbes seja de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos
sélidos urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;

LVIIl. Estar ciente que a ndo aprovagao pela CONTRATANTE do produto inicial relativo
a metodologia implicara a rescisdo contratual e a n&o liberagdo dos recursos
contratados bem como a devolugdo dos recursos eventualmente ja sacados, no
caso de operacgdes de Plano Diretor, Risco e Regularizagéo Fundiaria;

LIX. Estar ciente que a liberagéo da Ultima parcela fica condicionada a comprovagéo
da regularizacéo efetiva da situagéo da delegagdo ou concesséo firmada entre o
municipio e o prestador dos servigos, no caso de operagdes do Programa Servigos
Urbanos de Agua e Esgoto, quando a comprovagéo da regularidade da delegagao
e concessao for apresentada por termo de compromisso;
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LX. Garantir isoladamente ou junto aos 6rgdos competentes o fornecimento, a
manutencdo e a operacdo dos sistemas de abastecimento de agua, de coleta e
tratamento de esgoto sanitario, de coleta e tratamento dos residuos solidos, de
coleta de esgotos pluviais, de pavimentagéo plblica e de rede de distribuigéo de
energia elétrica e iluminagéo publica, no que couber.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferira, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDICOES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 — O CONTRATADO aportara o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V
das CONDIGOES GERAIS, apés o desbloqueio dos Recursos de Repasse e previamente
ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de servigos, de acordo com os percentuais
e as condigcdes estabelecidas na legislagdo vigente & conta de recursos alocados em seu
or¢amento.

3.2 — Os recursos transferidos pela Uni&o e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurardo no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 — Recursos adicionais necessarios a consecugao do objeto do presente Contrato de
Repasse terdo o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 — Toda a movimentagdo financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agéncia da CAIXA, isenta de cobranca de tarifas
bancarias.

CLAUSULA QUARTA - DA AUTORIZAGAO PARA INiCIO DO OBJETO

4 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta
Sua expressa concordancia em aguardar a autorizacgo escrita da CONTRATANTE para o
inicio da execugado do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 —A autorizagdo ocorrera apés a finalizagdo do processo de anélise pos contratual e,
para Contrato de Repasse enquadrado no Nivel | ou I-A, o crédito de recursos de repasse
na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteracdes.
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4.2 — Eventual execugéo do objeto realizada antes da autorizagdo da CONTRATANTE néo

sera objeto de medicéo para liberagdo de recursos até a emisséo da autorizagdo acima
disposta.

4.3 — Caso a contratacéo seja efetuada no periodo pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorizagéo de inicio de objeto e a
liberagao dos recursos somente ocorrera apos finalizado o processo eleitoral a se realizar
no més de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorréncia de segundo turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alinea “a” da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAGAO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS

5. A execugéo do objeto sera acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade
dos atos praticados e a sua plena execugédo, respondendo o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo
na execugao do instrumento, ndo cabendo a responsabilizagdo da CONTRATANTE por
inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omisséo de
responsabilidade atribuida a CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execugéo do objeto serdo verificados:

| — A comprovacdo da boa e regular aplicagéo dos recursos, na forma da legislagao
aplicavel;

Il — A compatibilidade entre a execugio do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

Il - A regularidade das informagdes registradas pelo CONTRATADO na
PLATAFORMA+BRASIL;

IV — O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condigoes estabelecidas,

V - A conformidade financeira.

52 A CONTRATANTE comunicara ao CONTRATADO e/fou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de ordem
técnica apurados durante a execugdo do instrumento, suspendendo o desbloqueio de
recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento
ou apresentagéo de informagdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
periodo.

5.3 A CONTRATANTE reportara deciséo quanto & aceitagdo ou n&o das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizara procedimento de apuragdo de dano ao erario,
ensejando registro de inadimpléncia na PLATAFORMA+BRASIL e imediata instauragéo de
Tomada de Contas Especial.
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5.4 — A liberagdo dos recursos financeiros obedecera ao cronograma de_ desgmpolso
previsto no Plano de Trabalho e sera realizada sob bloqueio, respeitando a disponibilidade
financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigéncias cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberag&o de recursos devera ocorrer da seguinte forma:

| — Para instrumentos enquadrados nos:

a) Niveis | e I-A, preferencialmente em parcela Unica; e

b) Niveis Il e lll, em no minimo 3 (trés) parcelas, sendo que a primeira ndo podera exceder
a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento.

Il - A liberacgé&o da primeira parcela ou parcela Unica ficara condicionada a:

a) Conclusé&o da analise técnica e aceite do processo licitatorio pela CONTRATANTE;

b) Adimpléncia no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que estava
inadimplente no momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a
operagao seja vinculada ao exercicio financeiro de 2018 ou 2019.

Il — Para a liberagéo das demais parcelas o0 CONTRATADO devera estar em situagdo
regular com a execugéo do Plano de Trabalho, com execugdo de no minimo 70% das
parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 — N&o havera a liberagdo da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execugao financeira ha mais
de 180 dias.

3.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho devera estar em
consonancia com as metas e fases ou etapas de execugdo do objeto do instrumento.

5.6 - Apds a comprovagéo da homologagdo do processo licitatério pelo CONTRATADO, o
cronograma de desembolso deveré ser ajustado em observagdo ao grau de execucao
estabelecido no referido processo licitatorio.

5.7 — A autorizag&o de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrera
condicionada a:

| - Emiss&o da autorizag&o para inicio do objeto;

Il - Apresentagdo do relatério de execugdo compativel com o cronograma de
desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalizagdo do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA;

Il — Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragbes;

IV - Comprovagéo financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA,;
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V — Apresentagéo do termo de recebimento provisério da intervengéo, nos termos do art.
n°73, inciso |, alinea “a” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da dltima
parcela de recursos;

5.7.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsavel pelo acompanhamento

e fiscalizagdo da obra devera assinar e carregar na PLATAFORMA+BRASIL o
relatorio de fiscalizagédo referente a cada medicéo.

5.7.2 - O CONTRATADO devera verificar se os materiais aplicados e os servicos

r?alizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificagbes
técnicas dos projetos de engenharia aceitos.

5.7.3 - A execugéo fisica serd atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n°® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteracdes.

5.7.4 — A aferigdo da execugdo do objeto, suas metas e fases ou etapas sera realizada por

meio da verificagdo da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no
Plano de Trabalho.

5.8 — O instrumento seré rescindido na hipdtese de inexisténcia de execugao financeira
ap6s 180 dias da liberagdo da primeira parcela ou sem comprovagdo da execugéo
financeira por mais de 360 dias contados a partir do ultimo desbloqueio de recursos.

5.9 — Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Clausula Quinta do presente Contrato
de Repasse:

| - deverdo ser suspensos nos casos em que a inexecugao financeira for devida a atraso de
liberacéo de parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos casos em que a
paralisagdo da execugdo se der por determinac&o judicial ou por recomendagdo ou
determinacéo de érgaos de controle; e

Il - poderdo ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que nao fique
caracterizada culpa ou inércia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso Ill do §
3° do art. 27 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de
2016 e suas alteragdes, e que seja autorizado pela CONTRATANTE.

5.10 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade a execugao dos
Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.11 - A utilizagao de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneragao
variavel, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei n° 13.303, de 2016), & permitido
somente nos casos em que os precgos dos itens da Planilha Orgamentaria do CTEF, aceita
na VRPL - Verificagdo do Resultado do Processo Licitatério, correspondam aos limites
maximos, incluindo a remuneragéo variavel.
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CLAUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 — As despesas com a execugdo do objeto do presente Contrato de Repasse correréo a
conta de recursos alocados nos respectivos orgamentos dos contratantes.

6.1 — A emissao do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrera de acordo com
determinagéo especifica do Gestor do Programa, com incorporagéo ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a validade dos empenhos, que é
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberagdo dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 — No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos
a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro poderd ser reduzido até a etapa do objeto
contratado que apresente funcionalidade.

CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGAO FINANCEIRA

7 — Os recursos somente poder&o ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicagdo no mercado financeiro, nas hipéteses previstas em
lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e
suas alteragbes, vedada sua utilizagdo em finalidade diversa da pactuada neste
Instrumento.

7.1 — A programagéo e a execugdo financeira deverdo ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 — Antes da realizagdo de cada pagamento, o CONTRATADO efou UNIDADE
EXECUTORA incluira na PLATAFORMA+BRASIL, no minimo, as seguintes informacgdes:

| - A destinagédo do recurso;

Il - O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

lIl - O contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V - Informacgdes das notas fiscais ou documentos contabeis.

7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancéaria de
titularidade dos fornecedores e prestadores de servigos, facultada a dispensa deste
procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito podera ser realizado em conta
bancaria de titularidade do préprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devendo
ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL o beneficiario final da despesa:
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a) Por ato da autoridade maxima do Gestor do Programa;
b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos

realizados as proprias custas decorrentes de atrasos na liberagao de recursos pelo Gestor
do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 — Excepcionalmente, podera ser realizado, uma Unica vez no decorrer da vigéncia do
presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa fisica que n&o possua conta bancaria,
desde que permitida a identificagdo do beneficiario pela CONTRATANTE, e observado o
limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador de servigos.

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE n&o poderdo ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior a vigéncia do presente Contrato de
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigéncia descrita no item VI das CONDICOES GERAIS.

7.5 — Os recursos transferidos, enquanto ndo utilizados, serdo aplicados em caderneta de
poupanga se o prazo previsto para sua utilizagéo for igual ou superior a 1 més, ou em fundo
de aplicagao financeira de curto prazo ou operagéo de mercado aberto lastreada em titulos
da divida publica federal, quando a sua utilizagao estiver prevista para prazo menor que 1
més.

7.5.1 — A aplicagéo dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse,
em fundo de curto prazo sera automatica, apds assinatura pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adeséo ao fundo no ato de regularizagéo
da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA responsavel pela
aplicagdo em caderneta de poupancga por intermédio da PLATAFORMA+BRASIL, se o
prazo previsto para utilizagdo dos recursos transferidos for igual ou superior a 1 més.

7.5.2 — Todos os rendimentos provenientes da aplicagdo dos recursos das contas
vinculadas devem ser devolvidos & conta Unica do Tesouro ao final da execugéo do objeto
contratado, devendo constar de demonstrativo especifico que integrard a prestagao de
contas, vedada a sua utilizagéo.

7.5.3 - Na ocorréncia de perdas financeiras decorrentes da aplicagdo dos recursos, que
comprometam a execugdo do objeto contratual, fica 0 CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.

7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusdo, denuncia, rescisao ou
extingdo do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicagdes financeiras, dever&o ser restituidos integralmente a UNIAO FEDERAL, no prazo
improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da
restituicdo, sob pena da imediata instauragdo de Tomada de Contas Especial do
responsavel.
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7.6.1 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a C_ONTRATANTE
solicitara & instituiggo financeira albergante da conta vinculada a devolugéo imediata dos
saldos remanescentes a conta tnica do Tesouro Nacional.

7.7 — Deverdo ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da
legislag@o aplicavel, nos seguintes casos:

a) Quando ndo houver qualquer execugdo fisica referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilizagéo de recursos;

b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;

c) Quando néo for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagao de contas
parcial ou final,

d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento;

e) Quando houver utilizagdo dos valores resultantes de aplicagdes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;

f) Quando houver impugnagédo de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposigdes do contrato celebrado.

7.7.1 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “a”, os recursos que permaneceram na
conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, serao devolvidos acrescidos do resultado da aplicagao financeira
nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da vigéncia do Contrato de
Repasse.

7.7.2 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “b”, em que a parte executada apresente
funcionalidade, a devolugéo dos recursos ja creditados em conta e ndo aplicados no objeto
do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicagao financeira nos termos do item
7.5, ocorrera no prazo de até 30 dias do vencimento da vigéncia contratual.

7.7.3 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “b", em que a parte executada n&o
apresente funcionalidade, os recursos liberados devem ser devolvidos devidamente
atualizados, conforme exigido para a quitagéo de débitos para com a Fazenda Nacional,
com base na variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e de
Custédia — SELIC, acumulada mensalmente, até o Ultimo dia do més anterior ao da
devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de efetivagdo da
devolugdo de recursos a conta unica do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicagdo dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada sera
verificada pela CONTRATANTE.
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Contrato de Repasse

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolugao descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem
ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagao de débitos para
com a Fazenda Nacional, com base na variagéo da Taxa Referencial do Sistema Especial
de Liquidagdo e de Custddia — SELIC, acumulada mensalmente, até o ultimo dia do més
anterior ao da devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de
efetivagéo da devolugéo de recursos & conta Unica do Tesouro.

7.7.6 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “c”, os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidacéo e de Custédia — SELIC.

7.7.7 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “d”, sera instaurada Tomada de Contas
Especial, aléem da devolugéo dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagdo da
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custodia — SELIC, acumulada
mensalmente, até o dltimo dia do més anterior ao da devolugéo dos recursos, acrescido
esse montante de 1% no més de efetivagdo da devolugdo dos recursos a Conta Unica do
Tesouro Nacional.

7.8 — Para fins de efetivagéo da devolugéo dos recursos a Unido, a parcela de atualizagéo
referente & variagdo da SELIC sera calculada proporcionalmente & quantidade de dias
compreendida entre a data da liberagdo da parcela para o CONTRATADO e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta Unica do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL

8 — Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse seréo de propriedade do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extingdo, desde que
vinculados a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9 — O Gestor do Programa ¢é a autoridade competente para coordenar e definir as diretriges
do Programa, cabendo a CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagdo das agdes
constantes no Plano de Trabalho.

9.1 — Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa podera promover visitas in
foco com o proposito do acompanhamento e avaliagédo dos resultados das atividgdes
desenvolvidas em razdo do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao assunto.
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9.2 — E prerrogativa da Unigo, por intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE,
promover a fiscalizagéo fisico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse,
bem como, conservar, em qualquer hipotese, a faculdade de assumir ou transferir a
responsabilidade da execugado do objeto, no caso de sua paralisagéo ou de fato relevante
que venha a ocorrer.

9.3 - As informagdes relativas a celebragéo, execugéo, acompanhamento, fiscalizagéo e de
prestagdo de contas, inclusive aquelas referentes a movimentagéo financeira dos
instrumentos, serdo publicas, exceto nas hipoteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas
situagdes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico.

CLAUSULA DECIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZACAO

10 — Obriga-se 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificagéo
da despesa.

10.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios de
despesas serdo emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o nome do Programa e o nimero do Contrato de Repasse,
e mantidos em arquivo, em ordem cronoldgica, no proprio local em que forem
contabilizados, a disposigéo dos 6rgdos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no
Contrato de Repasse.

10.1.1 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA devera disponibilizar copias dos
comprovantes de despesas ou de outros documentos a CONTRATANTE sempre que
solicitado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTAGAO DE CONTAS

11 — A Prestagéo de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada a
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDICOES GERAIS.

11.1 — Quando a prestacdo de contas ndo for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecera o prazo maximo de 45 dias para sua apresentagdo, ou
recolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro,
atualizados pela taxa SELIC.

11.2 — Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nZo apresente a prestagdo de
contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo
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estabelecido, a CONTRATANTE registrara a inadimpléncia na PLATAFORMA+BRASIL por
omissdo do dever de prestar contas e comunicara o fato ao érgao de contabilidade analitica,
para fins de instauragéo de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adogéo
de outras medidas para reparagdo do dano ao erario, sob pena de responsabilizagdo
solidaria.

Contrato de Repasse

11.3 — Cabe ao representante legal do CONTRATADQO prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 — Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, a
CONTRATANTE, e inserir na PLATAFORMA+BRASIL documento com justificativas que
demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patriménio publico.

11.3.2 — Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de agdo ou omissdo do
antecessor, o novo administrador solicitara a instauragcdo de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 — Os casos fortuitos ou de forga maior que impecam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejaréo
o envio de documentos e justificativas @8 CONTRATANTE, para anélise e manifestacédo do
Gestor do Programa.

CLAUSULA pECIMA SEGUNDA - DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS
EXTRAORDINARIAS

12 — Havera a cobranga de tarifa extraordinaria do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:

Reanalise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00
yeriﬁcagéo do Resultado do Processo Licitatorio RS$ 12.100,00
inapta ou repetida

Manuftent;ao de contrgto, cobracja mensalmente apos R$ 1.000,00
180 dias sem execucéo financeira

Visita ou vistoria in loco em quantidade superior a

prevista no Art. 54 da Portaria Interministerial R$ 13.000,00
MPDG/MF/ CGU n° 424/2016 e suas alteracdes

Reabertura de PCF ou TCE R$ 8.200,00
Alteragdo de cronograma R$ 3.000,00
Atualizagdo de orgamento R$ 7.000,00
Exclusdo de meta R$ 8.400,00
Ajustes no projeto R$ 9.600,00
Reprogramacgéo de Remanescente de obra R$ 10.600,00
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EATUT L W

ncluséo de a
Alteragdo de escopo R$ 25.700,00

121 — Os valores dos servicos acima constam em tabela disponivel em
http://plataformamaisbrasil.gov.br/images/SElI ME - 5470370 -
Termo_Aditivo_ao_Credenciamento.pdf.

12.2 — O comprovante de pagamento da tarifa extraordinaria é apresentado a
CONTRATANTE previamente a realizagéo do servigo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

13 — Os servigos de auditoria serfio realizados pelos 6rgéos de controle interno e externo
da Unido, sem elidir a competéncia dos 6rgdos de controle interno e externo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do
Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 — E livre 0 acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao
qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Unigo a todos os
atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como
aos locais de execugdo das obras, quando em missé&o de fiscalizagéo ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Orgdos de Controle ou Ministério Publico vicios
insanaveis que impliquem nulidade da licitagdo realizada, o CONTRATADO devera adotar
as medidas administrativas necessarias a recomposicéo do erario no montante atualizado
da parcela ja aplicada, o que pode incluir a reversdo da aprovacgéo da prestagéo de contas
e a instauragéo de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicagéo do
fato ao Tribunal de Contas da Unido e ao Ministério Publico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICAGAO DAS OBRAS E DAS AGOES
PROMOCIONAIS

14 — E obrigatéria a identificagdo do empreendimento com placa segundo modelo fornecido
pela CONTRATANTE, durante o periodo de duragéo da obra, devendo ser afixada no prazo
de até 15 dias, contados a partir da autorizagdo da CONTRATANTE para o inicio dos
trabalhos, sob pena de suspens&o da liberagdo dos recursos financeiros, observadas as
limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 — Em qualquer agao promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse

sera obrigatoriamente destacada a participagdo da CONTRATANTE, do Gestor do
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Programa, bem como o objeto de aplicagéo dos recursos, observado o disposto no §1° do
art. 37 da Constituicdo Federal, sob pena de suspenséo da liberacdo dos recursos
financeiros, observadas as limitages impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA

15 — Este Instrumento produzira efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo o
inicio de sua vigéncia a data da Ultima assinatura e o término de acordo com o prazo
descrito no item VI das CONDICOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogacéo mediante
Termo Aditivo e aprovagéo da CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27, Inciso V e
§ 3° da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteracdes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO E DA DENUNCIA

16 — O Contrato de Repasse podera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido
a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis pelas obrigacdes assumidas na sua
vigéncia, creditando-se-lhes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo periodo,
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragdes, e demais normas pertinentes a matéria.

16.1 — Constitui motivo para rescisédo do Contrato de Repasse o descumprimento de
qualquer das cldusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
CONTRATANTE:

| - A utilizac@o dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho:

Il - Alinexisténcia de execucéo financeira apos 180 dias da liberagéo da primeira parcela ou
apds 360 dias do ultimo desblogueio de recursos, a exemplo do descrito na Clausula
Quinta, item 5.8, desde que ndo se enquadre nas hipéteses de suspensiio ou de
prorrogacao do prazo, nos termos do item 5.9;

Il - A falsidade ou incorregéo de informagéo de documento apresentado;

IV - A verificagdo de qualquer circunstancia que enseje a instauracio de Tomada de Contas
Especial,

V — Néo atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento.

16.1.1 — A rescisédo do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham
sido os valores restituidos & Unido Federal devidamente corrigidos, ensejara a instauragéo
de Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR
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.
V.

VL.
VII.

VIIL.

XI.

XIl.

XIII.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.

Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteragdes,

Realizar despesas a titulo de taxa de administragdo ou similar;

Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro de
pessoal do érgéo ou entidade publica da Administragé&o Direta ou Indireta, salvo nas
hipéteses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes Orcamentarias;
Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento;

Realizar despesa em data anterior & vigéncia do instrumento;

Efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do instrumento, salvo se o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia do instrumento pactuado;
Realizar despesas com taxas bancérias, multas, juros ou corregdo monetaria,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que
se refere as multas e aos juros decorrentes de atraso na transferéncia de recursos
pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e 0s percentuais sejam
os mesmos aplicados no mercado;

Transferir recursos para clubes, associagdes de servidores ou quaisquer entidades
congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando
for o caso;

Realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de
orientacdo social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promogao pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

Pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario
servidor publico da ativa ou empregado de empresa publica, ou de sociedade de
economia mista, do orgao celebrante, por servigos prestados, inclusive consultoria,
assisténcia técnica ou assemelhados;

Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construgao de bem que
desobedeca a Lei n° 6.454, de 1977,

Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;

Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicagbes no mercado financeiro
como contrapartida,;

Adotar o regime de execugao direta;

Utilizar licitagao cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente
Contrato de Repasse ou da emiss&o Laudo de Anélise Técnica, que consubstancia a
analise técnica de engenharia e a andlise documental de objeto que envolva obra.
Utilizar CTEF exclusivo para aquisigéo de equipamentos ou para execugao de custeio,
que n&o atenda ao disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial n® 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragées.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS
COMUNICAGOES
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17 — A existéncia de restricdo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nso foi
considerada Gbice a celebragao do presente instrumento, em razdo da decisdo liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebragédo
deste instrumento, condicionada a decisao final.

17.1 — Ainda que posteriormente regularizada a restrigdo apontada no Contrato de
Repasse, a desisténcia da agdo ou a decis&o judicial desfavoravel ao CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA implicara a desconstituigdo dos efeitos da respectiva liminar, com
a rescisao do presente contrato e a devolugdo de todos os recursos que eventualmente
tenha recebido, atualizados na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA ALTERACAO

18 — O presente Contrato de Repasse podera ser alterado mediante proposta, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada @ CONTRATANTE, em no minimo 60
(sessenta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alterag&o do objeto.

18.1 — A alteragdo do prazo de vigéncia do Contrato de Repasse, em decorréncia de atraso
na liberag@o dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, sera promovida
“de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado, fazendo disso
imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 — A alterag@o contratual referente ao valor do Contrato de Repasse sera feita por meio
de Termo Aditivo, ficando a majoragdo dos recursos de repasse sob decis&o unilateral
exclusiva do orgéo responsavel pela concepgao da politica publica em execugao.

18.3 — S&@o vedadas as alteragbes do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida
que resulte em valores inferiores ou superiores aos limites minimos e maximos definidos
na Lei de Diretrizes Orgamentérias.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES
19 — Ao CONTRATADO é vedado:

l. Reformular os projetos de engenharia das obras e servicos ja aceitos pela
CONTRATANTE, inclusive para os casos em que tenha sido aplicada a Lei n°. 13.303,
de 30 de junho de 2016;

Il.  Realizar reprogramagdes decorrentes de ajustes ou adequacbes nos projetos de
engenharia ou nos termos de referéncia de servigos de engenharia dos instrumentos
enquadrados nos Niveis | e I-A, conforme o disposto no §4° e no §8° do Art. 6° da
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. “'CAIXA A
oo Contrato de Repasse

20 — Os documentos instrutorios ou comprobatérios relativos a execugéo do Contrato de
Repasse deverdo ser apresentados em original ou em copia autenticada.

20.1 — As comunicagdes de fatos ou ocorréncias relativas ao Contrato seréao consideradas
como regularmente feitas se inseridas na PLATAFORMA+BRASIL ou entregues por carta
protocolada, telegrama, fax ou correspondéncia eletrénica, com comprovante de
recebimento, nos enderegos descritos no item VIl das CONDICOES GERAIS.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21 — Fica eleito o foro da Justica Federal, descrito no item VII das CONDICOES GERAIS,
para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com ren Uncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinado pelas
partes, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele.

DAYSE ARENHART MARINHO, Anennsat vanmncioe - o ANDRE LUIS COSTA DE Assinado de forms diital por

OF OLIVEIRA7S 503514220 /- 0 aein1007 160721 o400 CASTRO:62290410306 CASTROS2290¢10306
Assinatura da CONTRATANTE Assinatura do CONTRATADO
Nome: DAYSE ARENHART MARINHO DE Nome: ANDRE LUIS COSTA DE
QOLIVEIRA CASTRO
CPF: 755.035.142-20 CPF: 622.904.103-06

Assinado de forma digital por

ELIANE BRITO PEREIRA. ELIANE BRITO PEREIRA
JACINTO:52296660215

JACINTO:52296660215 pados: 2021.10.07 14:24:55
-04'00"

Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Contrato em Conformidade)

Nome: ELIANE BRITO PEREIRA JACINTO
CPF: 522.966.602-15
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