ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA :f
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO|
EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE CENTRO DE |

EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR. §

ENDERECO: CANTA- RR.

1. DA INTRODUGCAO

1.1. Em cumprimento ao artigo 7°, inciso I, ¢/ com o artigo 6°, inciso IX, da Lei n° 8.666/93, alterada pelas
Leis 8.883/94 ¢ 9.648/98, elaboramos este Projeto Basico para Servico de Engenharia, para que seia
realizada por meio de licitagdo a “CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-
RR.” - CONVENIO 914883/2021.

1.2. O Projeto Basico foi elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, obtidos a partir

dos custos unitarios de referéncia da tabela SINAPI e PESQUISA DE MERCADO, com o intuito de assegurar
a viabilidade técnica e financeira do empreendimento.

1.3. Visa, ainda, a possibilitar a avaliagdo do custo e a definigdo dos métodos e dos prazos de execugio, através
de orgamento detalhado, fundamentado em quantitativos propriamente avaliados.

2. DO OBJETO LI i TR S e

2.1. “CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM

SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA

IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.”.

2.2. A Contratagio serd por menor preg¢o em regime de empreitada por prego unitario, de empresa
especializada em servigos de engenharia, conforme Projeto Basico, Planilha Or¢amentaria, Cronograma
Fisico Financeiro, Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas que passam a ser parte integrante deste.

2.3. A empresa licitante deverd apresentar na sua proposta de prego, todas as composigdes analiticas de
pregos referentes aos pregos unitarios do Orgamento Bésico, no qual conste de forma mais clara e possivel os
coeficientes de utilizagdo dos insumos de material e mio-de-obra, demonstrando inclusive, os calculos
analiticos das porcentagens de Bonificagdes e Despesas Indiretas — B.D.I/L.D.I e Leis Sociais, para analise
durante o exame das propostas (Decisdo 820/1997 Plenario —Tribunal de Contas da Unido), e que fardo parte
integrante do referido Edital de Licitag&o.

3. DA JUSTIFICATIVA DO PROJETO

3.1. O Empreendimento visa o atendimento aos anseios dos municipes voltados a oferta de um local adequado
para realizagdo de eventos, promovendo ao cidaddo um ambiente acessivel e de interagdo, com area
coberta para protecdo, ideal para receber publico em geral em um ambiente agradavel através da melhoria
estrutural urbanistica incrementada pela implantagdo de um centro para eventos. O publico alvo
beneficiado com o empreendimento serdo os moradores do municipio, pequenos grupos locais, visitantes das
localidades proximas e principalmente as geragdes futuras que desfrutaram de um local adequado para realizagdo
de eventos. Estes fatores justificam a necessidade da CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.
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4. CONSIDERACOES GERAIS

4.1 Os servigos deverdo ser executados nos termos das Planilhas Orgamentarias, Cronogramas Fisicos
Financeiros e Memoriais Descritivos e Especificagdes Técnicas, que passam a ser parte integrante deste
Projeto Basico, que serdo fornecidos por meio de arquivo eletrdnico, onde deverdo ser retirados na
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/CANTA-RR, localizada na Rua Francisco
Alves Gondim, S/N°, Centro, de 2* a 6° feira, no horario de 8h00min as 14h00min, informando os dados
cadastrais dos (as) interessados (as).

5. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes com a contratagdo do objeto desta licitagdo ocorrerdio por contada seguinte
dotagdo or¢gamentaria:

> Funcional Programatica: 15.451.2300.1066.0000
> Elemento de despesa: 33.90.39
> Fonte de Recurso: CONVENIO 914883/2021

VALOR TOTAL: RS 114.999,87 (Cento e catorze mil, novecentos e noventa e nove reais e
oitenta e sete centavos)

6. DA MODALIDADE DE LICITACAO

6.1. As modalidades de licitag8o previstas no Decreto N° 9.412 de 18/06/2018 que atualiza os incisos I e Il do
caput do art. 23 da lei 8.666/93 para os servigos de engenharia tem seus limites atualizados para
contrata¢do de acordo com valores abaixo:

a) Carta Convite — até R$ até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
b) Tomada de Prego — até R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil reais);

¢) Concorréncia Publica — acima de R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil reais).

6.2. O objeto sera licitado na modalidade CARTA CONVITE QU PREGAO, de acordo com os valores
apresentados em planilha orgamentéria, € conforme diretrizes da Comiss&o Permanente de Licitagéo.

7. DO VALOR ESTIMADO

7.1. De acordo com o levantamento dos servigos a serem executados, relacionados nas Planilhas
Orgamentarias, considerando os materiais de constru¢do, mao-de-obra com leis sociais e trabalhistas,
transporte, alimentagéo, uniformes, EPI (Equipamento de Protegdo Individual) e BDI (Beneficio e Despesas
Indiretas), o valor estimado para este servigo ¢ de R$ 114.999,87 (Cento e catorze mil, novecentos e noventa
e nove reais e oitenta e sete centavos).

8. DAS OBRIGACOES DAS PARTES S s

8.1 Durante a execugdo do objeto, a CONTRATADA dever4:
8.1.1 Executar as atividades descritas no orgamento basico e especificagdes técnicas dentro do prazo estabelecido pelos
cronogramas fisicos-financeiros, sob pena das sangdes legais;
8.1.2. Respeitar rigorosamente a legislagdo vigente, em especial:
®* As normas e especificagdes constantes do Edital, no presente Projeto Bésico, no Memorial Descritivo, nas
Especificagdes de Técnicas e nos Projetos Técnicos de Engenharia;
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As normas da ABNT;

As disposigdes legais da Unido, do Governo do Estado de Roraima e do Municipio de CANTA;
Aos regulamentos das empresas concessiondrias do Estado de Roraima;

As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos;

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

As normas e legislagdes ambientais vigentes;

As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

8.1.3  Apresentar a FISCALIZAGAO as licengas necessarias conforme legislagio vigente.

8.1.4 Fazer visita técnica ao local dos servigos acompanhado da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, antes de
apresentar quaisquer boletins de medigdes;

8.1.5 Apresentar, anexo as medigdes, os seguintes elementos: relatorio fotografico; diario de obras atualizado, contendo
a descrigdo detalhada de efetivo de funcionarios da CONTRATADA locado na obra; relagdo de equipamentos e
informagao do tempo, indicando, em caso de chuva, a hora do inicio e do seu término;

8.1.6 FORNECER e fiscalizar a utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), equipamentos de protegio
coletiva (EPC) e uniformes;

8.1.7 Devolver & FISCALIZAGAO e/ou aplicar mediante autorizagdo por escrito, quaisquer materiais, equipamentos
e/ou servigos passiveis de reutilizagfo;

8.1.8 Fornecer os materiais e/ou servigos conforme as exigéncias especificas no Projeto Bésico, em perfeitas condigdes
de utilizagdo;

8.1.9 Substituir os materiais e/ou servigos do objeto fornecido que se apresentarem em desacordo com as caracteristicas
e especificagdes exigidas, sem 6nus para a CONTRATANTE;

8.1.10 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da CONTRATANTE, prestando todos os
esclarecimentos necessarios, atendendo as reclamagdes formuladas e cumprindo todas as orientagdes da mesma,
visando fiel desempenho do servigo;

8.1.11 Manter durante todo o periodo de vigéncia do presente contrato todas as condigdes que ensejaram a sua habilitagdo;
8.1.12 Efetuar imediata corre¢do das deficiéncias apontadas pela contratante com relagdo a execugo dos servigos e/ou
aquisigio dos materiais contratados;

8.1.13 Entregar os servigos e/ou materiais do objeto do projeto no local especificado neste instrumento, em conformidade
com as especificagdes constantes no Projeto Bésico e prego determinado na proposta e quantidade solicitada pcia
CONTRATANTE;

8.1.14 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE para representé-lo durante o periodo de execugdo do Contrato;
8.1.15 Retirar a Nota de Empenho emitida pela Secretaria Municipal Finangas (SEMFIN), advinda da licitagdo, no
prazo méximo de 02 (dois) dias, contados a partir da comunicagio realizada pela CONTRATANTE;

8.1.16 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a
quaisquer reclamagoes;

8.1.17 Os pregos apresentados na proposta de prego deverdo abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos,
assim como quaisquer atividades ou insumos necessarios a execu¢do do objeto, mesmo quando nio expressamente
indicados, ndo cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos previsiveis. As metas fisico-financeiras, projetos, locais
de execugdo, ndo podem ser alteradas em hipotese alguma, sem a expressa e escrita anuéncia da CONTRATANTE;
8.1.18 As propostas deverdo ser datadas e assinadas por quem tenha poderes para este fim, com base nos incisos IV e
VIII, do art. 1° da Resolugéo n°. 282/CONFEA e artigos 13 e 14, da Lei n°. 5194, de 24 de dezembro de 1966;

8.1.19 Instalar e manter em bom estado de conservagdo, a placa de identificagdo da obra, sendo o local definido pela
FISCALIZACAO;

8.1.20 Demais obrigagdes estdo expressas no “Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas”, que é parte mtegranfe
deste Projeto Basico, além das previstas em contrato;

8.2 Caberda 8 CONTRATANTE:

8.2.1  Emitir através do setor competente, a Ordem de Servigo, devendo fazé-lo em no maximo

10 (dez) dias uteis, contados a partir da assinatura do contrato;

8.2.2 Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalizagio, acompanhamento, conferéncia e avaliagio da execugio
dos servigos objeto do Projeto Basico;

8.2.3 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, no que concerne
a execugdo dos servigos;

8.2.4  Observar se durante a vigéncia do Contrato estio sendo mantidas todas as condigdes de habilitagio e
qualificagdo exigidas no Projeto Basico;

8.2.5  Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo da Obra/Servigos;

8.2.6 Permitir aos funcionarios da CONTRATADA, devidamente credenciados, encarregados da prestagiio dos servigos
objeto deste Projeto Basico, completo e livre acesso aos locais da execugdo dos servigos, possibilitando-lhes executa-los
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.
8.2.7 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
8.2.8 Comunicar prontamente 8 CONTRATADA toda e qualquer anormalidade verificada que interfira na execugéo dos
servigos, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo habil;
8.2.9  Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, de acordo com a Clausula Décima Terceira deste Projeto Bésico;
8.2.10 A SEINFRA disponibilizara um arquivo eletrdnico tipo CD-R ou DVD, que permaneceré no processo, contendo
0 Orgamento Basico, Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas e demais anexos.

9. DA QUALIFICACAO TECNICA

9.1 Certiddio de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA (Lei n°
5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU (Lei n°® 12.378/2010), na qual constem todos os seus
responsaveis técnicos, com jurisdigdo sobre o domicilio da sede da LICITANTE;

9.2 Certiddo de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA/CAU da jurisdigdo do domicilio do profissional,
em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem 9.3, onde conste atribuigdo compativel com a 4rea de atuagio
indicada pela licitante;

9.3 Comprovagdo da LICITANTE de possuir na data da apresentagdo dos ENVELOPES, Engenheiro (s) civil (is)
ou modalidade equivalente, detentor(es) de acervo(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no
CREA/CAU, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho Regional
correspondente, que comprove ter o profissional executado obra ou servigos pertinente e compativel com o objeto da
licitagdo (ou similares), conforme Art. 30, §1°, I, da Lei 8.666/93:

PERCENTUAL
ITENS DE SERVICO/OBRA QUI;A;?:EII[))QDE UNIDADE | CORRESPONDENTE | ATRIBUICAO
AO ORCAMENTO
Projeto arquitetdnico 1500 M2 50% Arqultéto ¢
urbanista
Projeto de estrutura de concreto 1500 M2 50% Engerheiirorcivil
armado
Projeto de fundagdes profundas 1500 M2 50% Engenheiro civil
Projeto de Climatizagiio 1500 M2 50% SRgEn s
mecanico
Projeto de Subestagéio 1500 M2 50% EEESIED
eletricista
S ~ Arquiteto e
t
Compa 1blhz_a<;ao e coordenagio de 1500 M2 50% b ol
projetos em BIM. S
Engenheiro civil

® Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certiddo(es) fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU da regido onde foram executados os servigos;

® Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagido do
exigido, e indicar com MARCA TEXTO os itens que comprovardo as exigéncias, bem com listar os mesmo com
as respectivas paginas;

®  Anexar a(s) declaragdo(Ges) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento
do Subitem 9.3, autorizando sua(s) inclusio(des) na equipe técnica, e que ird participar na execugdo da
obra/servigos;

* No caso de duas ou mais licitantes distintas apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovagio de qualificagfo técnica, ambas seriio inabilitadas.

9.4 Declaragio que o(s) responsével (is) técnico(s), detentor (es) do(s) atestado(s) acima, pertence(m) ao quadro da
empresa.
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9.5 Declaragdo da licitante indicando o(s) responséavel(eis) técnico(s) que acompanhar(3o) a execugio dos servig;ps,
destacando o nome, CPF, e registro no CREA/CAU do profissional.

9.6 O(s) responsével(eis) técnico(s), obrigatoriamente, tem que ser dos profissionais que a licitante indicou para atender
a exigéncia do subitem 9.3.

9.7 Comprovagio de aptidio no desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo (ou similar),
através da apresentagdo de atestado(s) de capacidade técnica-operacional emitidos em nome da empresa licitante,
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) que a licitante tenha executado
para orgdos ou entidade da Administragio Publica direta ou indireta federal, estadual, distrital, municipal ou ainda para
empresas privadas, obras/servigos com as seguintes caracteristicas e quantidades:

PERCENTUAL
ITENS DE SERVICO/OBRA QUQECT}II];‘;“DE UNIDADE | CORRESPONDENTE | ATRIBUICAO
AO ORCAMENTO
; , ; Arquiteto e
A 0,

Projeto arquitetonico 1500 M2 50% -
Pigistas cetmgira deioonarsto 1500 M2 50% Engeneiro civil
Projeto de fundagdes profundas 1500 M2 50% Engenbheiro civil

: S Engenheiro
0,
Projeto de Climatizagio 1500 M2 50% B,
; ~ Engenheiro
0,
Projeto de Subestagio 1500 M2 50% siatribista
o o ~ Arquiteto e
Compatlblhz_afao € c%org\c/ilenaqao de 1500 M2 50% urbanista ou
Projcios g ) Engenheiro civil

9.8 - Declaragdo comprovando que recebeu todas as pegas relativas a licitagdo: editais, orgamentos, cronogramas,

memoriais, especificagdes, plantas graficas e outros materiais pertinentes 4 licitagio, assinada por seu(s) representante(s)
legal(is) e seus responsaveis técnicos.

9.9 - A licitante devera apresentar DECLARACAO de que tém pleno conhecimento das condigdes existentes e da natureza
dos servigos a serem executados (condigdes dos locais para a execugdo do objeto), assinada por um profissional que
possua conhecimento técnico suficiente para tal incumbéncia, nio podendo a licitante pleitear posteriormente qualquer
desconhecimento do local.

9.10 - Admitir-se-a, para efeito de qualificagfio técnica indicada nos itens 9.4.3 e 9.4.7, o somatorio dos atestados
apresentados.

9.11 - A ndo apresentagio de toda a documentagdo necesséria para a analise da qualificagdo técnica serd motivo de
inabilitagdo da LICITANTE, pois ndo podera ser incorporada posteriormente.

9.12 Declaragdo formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessérios para execugdo da Obra/Servigo de que
trata o objeto desta licitagio estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso por ocasido de sua utilizagdo. Esses
equipamentos estardo sujeitos 4 vistoria “in loco” pela SEINFRA, por ocasido de sua utilizagio e sempre que necessario.
9.13 A empresa poderd optar por realizar a VISITA TECNICA, comprovando que a licitante, através de um de seu (s)
representantes (s), visitou (aram) o(s) local(is) dos servigos, objetivando adquirir pleno conhecimento das condigdes

existentes e da natureza dos servigos a serem executados, ndo podendo a licitante pleitear posteriormente qualquer
desconhecimento do local.

® Caso a empresa licitante tenha conhecimento das informagdes necessérias sobre o local onde os servigos serdo
executados e nio deseje efetuar a visita, devera apresentar DECLARACAO formal assinada pelo representante
da empresa, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato, citando expressamente que ndo utilizara
para quaisquer questionamentos futuros que sejam avengas técnicas ou financeiras com a Prefeitura. Na
declaragdo supracitada dever constar os dados da empresa, 0 nome do representante, a comprovagio de seu
vinculo com a licitante (Contrato social da empresa ou Contrato de prestagdo de servigos, celebrado (s) em

conformidade com a legislagéo civil comum), a indicag@o do numero do edital e seu respectivo objeto e devera
ser assinada por seus responsaveis técnicos.
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10. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PRECO

A proposta de pregos da LICITANTE deverd atender aos seguintes requisitos:

10.1 A PROPOSTA DE PRECO ser4 elaborada considerando-se que as obras serdo executadas pelo regime
de Empreitada por Prego Unitario, e ser4 apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra de
forma, de forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante,
onde conste 0 niimero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is). O valor total da
proposta, serd apresentado em moeda corrente, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais, prevalecendo, em
caso de discrepancia, o valor por extenso;
10.2 Se o prego unitario e o prego global indicados pela empresa LICITANTE néo corresponderem entre si, apenas o
prego unitério sera considerado, ¢ o total ser4 corrigido de forma a conferir com aquele (prego unitario), considerando-
se para a Proposta o valor corrigido. Ocorrendo divergéncias entre os pregos do Orgamento Detalhado e do Cronograma
Fisico-financeiro serdo considerados os primeiros;
10.3 Caso haja divergéncia entre o custo unitério (Pre¢o unitrio sem BDI) apresentado na Planilha Orgamentéria e aquele
apresentado na composigao de custos unitarios ambos da LICITANTE, prevalecerd sempre esse ultimo;
10.4 Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o critério de desempate serd em consonéncia ao art. 45, § 2°, da
Lei n® 8.666/93 e alteragdes;
10.5 O critério de julgamento serd por Menor Prego Global, sob regime de execugdo de Empreitada por Preco
Unitario;
10.6 No prego proposto serio computadas todas as despesas para a execugdo das obras/servigos. O prego proposto
consideraré a totalidade dos custos e despesas do objeto do presente Projeto Basico e todas as despesas com instalagdo
do canteiro de obra, mobilizagdes e desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo,
energia, dgua, esgoto, mio de obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneragdo, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras
¢ necessarias ndo especificadas neste Projeto Basico, mas Julgadas essenciais a0 cumprimento do objeto da licitagdo.
Nenhuma reivindicagio para pagamento adicional ser4 considerada se decorrer de erro ou m4 interpretagdo do objeto da
licitagdo;
10.7 Apresentada a proposta de pregos, a omissio de qualquer despesa necessaria & perfeita execugdo da obra proposta
serd interpretada como existente ou incluida nos pregos, nio podendo o licitante pleitear acréscimo apds abertura das
propostas;
10.8 Ndo serdo admitidas, sob quaisquer motivos, modificagdes ou substituigdes da proposta ou de quaisquer
documentos, uma vez entregues;
10.9 As licitantes arcario com todos os custos relativos a apresentagio de suas propostas. A CONTRATANTE em
nenhuma hipétese sera responsavel por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou em
seus resultados;
10.10 Apresentar Planilha Orgamentéria com todos os pregos unitérios e prego total em moeda nacional, nela incluso
colunas de pregos unitérios com e sem BDI, que devera ser apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra
de forma, de forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante, onde
conste o numero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
10.11 Apresentar composigdes dos custos unitarios ofertados por itens e subitens para efeito de conclusio do julgamento
das propostas, que dever4 ser apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma legivel, sem
rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante, onde conste o niimero do CNPJ,
devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
10.12 Apresentar cronograma fisico-financeiro geral obedecendo a discriminagio da planilha orgamentaria, com prazo
global em dias consecutivos, em que a CONTRATADA se compromee a executar a totalidade dos servigos, nio sendo
permitido prazo superior ao estabelecido neste Projeto Bésico, que deveré ser apresentado, digitado, datilografado ou
manuscrito em letra de forma, de forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da
empresa licitante, onde conste o nimero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
10.13 Apresentar composigdo analitica detalhada do BD], resultando na clareza da formagio dos pregos dos itens que
compdem a planilha orgamentaria, em atengfio ao Acérdio 2622/2013 — TCU, que devera ser apresentada, digitada,
datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com
carimbo da empresa licitante, onde conste o niimero do CNPJ , devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s)
legal(is).
a) Em atengdo ao Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, na Planilha Orgamentéria foram usados como referéncia
0s custos unitarios do SINAPI/CEF e composigdes unitirias de pregos SEINFRA, portanto, ndo serio aceitas

propostas de pregos contendo pregos unitarios superiores aos pregos unitérios informados no ORCAMENT)
BASICO;
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b) Nao serdo aceitas propostas de pregos contendo custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL, seja na composi¢do do
BDI, seja como item especifico da Planilha Orgamentaria, conforme determina o item 9.1 do Acordio 950/2007-
TCU;

c) O valor de BDI constante no Orgamento Bsico, ¢ composta conforme diretriz do Acordio 2622/2013 — TC™.
Cada licitante poderd preencher a sua propria planilha de composigdo analitica do BDI, de acordo com os seus
custos proprios e obedecendo a legislagio em vigor, de modo a demonstrar analiticamente a composigéo do BDI
utilizado na formag@o do prego total da sua proposta;

10.14  Indicar o prazo de garantia, nio inferior a 05 (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo dos
servigos pela SEINFRA, conforme art. 618 da Lei n° 10.406 de 10/01/2002 (Novo Codigo Civil);

10.15  Caso se verifique na proposta da LICITANTE a ocorréncia de itens com pregos unitarios e/ou prego global
superiores aos orgados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos - SEINFRA, neles incluidos o
BDI e Leis Sociais, sera considerada a proposta “INACEITAVEL” ¢ ocasionard a imediata DESCLASSIFICACAQ
da proposta;

10.16  Apos a andlise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.° 8.666/93,
conforme parecer expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Piblicos - SEINFRA,;

10.17  Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Projeto Bésico, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, prego ou vantagem baseados nas ofertas das demais LICITANTES;

10.18 A Licitante devera apresentar, obrigatoriamente, uma via impressa e, ainda, uma via em arquivo eletronico - CD
ou DVD - da Proposta de Pregos e demais documentos: planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiiv,
composigdes de pre¢os unitarios, composi¢io de BDI, na forma de Planilha Eletronica Tipo XLS, que permita somente
a copia dos dados inseridos com a finalidade de facilitar a anélise da referida proposta.

11. DOS PRAZOS

11.1. O instrumento contratual sera retirado no prazo de 02 dias tteis, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93.

11.2. A execugdo dos servigos ser4 iniciada em até 10 dias uteis, contados da emissdo da Ordem de Servigo
emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos - SEINFRA.

11.3. O prazo de execugdo do objeto sers de 90 (noventa), contados da emissdo da Ordem de Servigo emitida
pela Secretaria Municipal de Obras, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.

11.4. ACONTRATADA devera executar os servigos nos termos do instrumento contratual, sendo responsavel
por todas as despesas inerente aos servigos tais como: canteiro de obra, mio de obra e demais custos, devendo
executar todos os servigos no prazo pré-estabelecido no subitem 11.3.

11.5. A vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias, a partir da data do ato da assinatura do mesmo, sendo
este encerrado a partir da emisséo do termo de recebimento definitivo da obra.

12. DO PAGAMENTO

12.1. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de aprovagdo pela FISCALIZACAO, o
BMS - Boletim Mensal de Medigao dos Servigos e anexos descritos no subitem 8.1.5 deste Projeto Bésico,
relativo aos servigos executados até o ultimo dia util do més de referéncia, de acordo com as instrugdes a
serem fornecidas pela CONTRATANTE;

12.2. Os pagamentos de servigos relacionados a Administragdo Local deverdo ser proporcionais a execugdo
financeira da obra, conforme orientagdo do Acérddo n® 3.103/2010 — Plenério do TCU, evitando-se, assim
desembolsos indevidos para remuneragio da Administragdo Local;

12.3. Aprovado o Boletim de Medigdo, estara a contratada habilitada a emitir a fatura correspondente, que
sera processada e paga pela CONTRATANTE, de acordo com o prazo contratual,

12.4. Apresentar, as faturas dos servigos executados e os comprovantes de recolhimento do INSS, FGTS ¢
outras obrigagdes trabalhistas e dos tributos devidos e decorrentes dos servigos ora contratados, indicando a
dedugdo do valor correspondente ao ISS na propria fatura mensal para posterior recolhimento a Prefeitura
Municipal de CANTA - RR;
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12.5. O pagamento sera efetuado pela Secretaria Municipal de Financas (SEMFIN), até 30 (trinta) dias a
efetiva realizagdo dos servigos contratados, mediante apresentagdo da documentagdo da empresa (Nota
Fiscal/Fatura discriminativa), em 01 (uma) via;

12.6. Os pregos apresentados na proposta de pregos serfio fixos e irreajustaveis, salvo nos casos previstos na
legislagdo em vigor.

J3DASATERRAGORS s e G

13.1 Este instrumento poderé ser alterado na ocorréncia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n°8.666,

de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores;

13.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos de até 25% (vinte e cirzo
por cento) do valor inicial do Contrato e/ou supressdes que se fizerem necessarias no quantitativo dos servigos, de
conformidade com o art. 65, pardgrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.

14:DARESCISAGH i d i iie e n i e i il &

14.1 A rescisdo contratual ocorrerd imediata e independentemente de interpelago judicial ou extrajudicial quando ocorrer
as situagdes previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 do mencionado Diploma
Legal;

14.2 O ndo cumprimento ou o cumprimento irregular das clausulas e condigdes estabelecidas neste Contrato, por parte
da CONTRATADA, assegurara a0 CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificagdo através de
oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem Onus de qualquer espécie para a
Administragdo.

15. DAS PENALIDADES

15.1 O descumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das cliusulas e/ou condigdes estabelecidas neste
instrumento, ocasionando a inexecugdo total ou parcial do acordado, ensejaréd, garantida a prévia defesa, a rescisdo do
contrato, na forma prescrita nos artigos79 e 80 da Lei n® 8.666/93, ¢/ou a aplicagdo pelo CONTRATANTE, das sangdes
constantes nos artigos 86 e 87, do mesmo diploma legal, conforme estabelecido no Edital.

15.2 Com fundamento nos artigos 86 e 88 da Lei n.° 8.666/93, assegura contraditéria e ampla defesa, a CONTRATADA
ficard sujeita, pela inexecugdo total ou parcial do contrato, por atraso injustificado, assim considerado pela
CONTRATANTE, as seguintes sangdes:

a)  Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;

b)  Suspensdo temporéria do direito de licitar e contratar com o Municipio de CANTA —RR e impedimento de contratar
com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragio Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

c)  Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica por um periodo de até cinco anos;
d)  Multas;

15.3 As penalidades serdo aplicadas, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, de acordo com o quadro
abaixo:

Ocorréncia Penalidades que poderiio ser aplicadas

O atraso injustificado no cumprimento do objeto | Multa didria de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o
contratado ou de prazos estipulados. valor total contratado ou, se for o caso, sobre o valor correspondente a
parte executada com atraso, limitada a 30 (trinta) dias. Apds o
trigésimo dia e a critério da Administragdo, poderé4 ser considerada
inexecugdo total ou parcial do objeto, sem prejuizo da rescisdo
unilateral do contrato.

Comportar-se de modo inidoneo. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato.

Fizer declaragdo falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato.
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Apresentar documentagdo falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato.
Cometer fraude fiscal. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato.
Inexecugdo total. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato.
Inexecugdo parcial. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre a parcela do contrato ndo
executada.
Deixar  de executar  qualquer  obrigagdo| Multa diaria de 0,25% (vinte e cinco centé.simos por censo) spbre olvalor
pactuada ou prevista em lei ¢ no Edital do total contratado, limitada a 30 (trinta) dias. Apos ° trlgésuzw diaeca
Certame, onde ndo se comine outra penalidade. critério da Administrag@o, poderd ser considerada inexecugdo total ou
parcial do objeto, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato.

154 A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para a execugdo dos servigos, total ou

parcialmente, devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de

prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes,

que altere fundamentalmente as condigdes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro

reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

15.5 A solicitag@o de prorrogagao, com a indicagdo do novo prazo de entrega/execugdo, devera ser encaminhada ao

CONTRATANTE até o vencimento do prazo de entrega, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitagéo.

15.6 Vencido o prazo proposto e aceito pela Administragdo, sem prestagdo do servigo, total ou parcialmente, a

CONTRATANTE oficiara 8 CONTRATADA comunicando-lhe a data-limite para a regularizagéio de sua prestagdo. A

partir dessa data considerar-se-a inadimpléncia, sendo-lhe aplicada as sangdes cabiveis.

15.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a0 CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serdo deduzidas A=

pleno direito de valores devidos ou, caso a CONTRATADA inadimplente ndo tiver crédito a receber, terd o prazo de

05 (cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento da notificagdo, para recolhimento da multa através da Documento

de Arrecadagdo Municipal - DAM, em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente,

15.8 O pedido de prorrogagdo extempordneo ou ndo justificado na forma disposta no Pardgrafo Segundo desta

clausula serd prontamente indeferido, sujeitando-se a CONTRATADA as sangdes previstas neste instrumento.

15.9 A aplicagio de multas, bem como a rescisdo contratual, ndo impede que a CONTRATANTE aplique a
CONTRATADA faltosa as demais sangdes previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 (adverténcia, suspensio temporéria
ou declaragio de inidoneidade).

15.10 A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento sera precedida de regular processo

administrativo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

15.11 A aplicagdo das aludidas multas ndo impede que a Administragio rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras sangdes cabiveis.

15.12 A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada, dentro do prazo

estabelecido pela Administragdo, equivale 4 inexecugio total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima

estabelecidas;

15.13 A aplicagéio de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa;

15.14 A autoridade competente, na aplicagio das sangdes, levard em consideragiio a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragdo, observado o principio da proporcionalidade;

15.15 Caso a Contratante determine, a multa deveré ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data

do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

16. DAS DISPOSICOES FINAIS b SR s

16.1 A FISCALIZAGAO ser4 exercida por Engenheiro Civil, nomeado(s) através de Portaria expedida pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Servigos Piiblicos - SEINFRA, o qual representard a Prefeitura Municipal de CANTA
perante a CONTRATADA.

16.2 Aplicam-se, no que couber, a disposigio constante da Lei n° 8.078/90 — Codigo de Defesa do consumidor.

16.3 O contrato podera ser rescindido, por mutuo interesse entre as partes, atendido a conveniéncia do contratante,
recebendo o contratado o valor correspondente ao objeto correspondente, bem como de forma imediata e
independentemente de interpretagdo judicial ou extrajudicial.

16.4 O contrato deveré ser publicado, nos termos do paragrafo tinico, do Art. 61, da Lei n°. 8.666/93.

16.5 £ vedada a subcontratago, cedéncia ou transferéncia da execugio do objeto, no todo ou em parte, a terceiro, sem
prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE, sob pena de rescisio.

16.6 Os casos omissos e as duvidas que surgirem quando da execugdo do contrato, serdo resolvidas entre as partes
contratantes por meio de procedimentos administrativos.
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I — CD - ARQUIVO DIGITAL;
Il - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;
IIT - Planilha Orgamentéria;
IV — Composigdes Proprias de Custo Unitério;
V' — Cronograma Fisico Financeiro;
VI - Detalhamento do BDI;
VII - ARTs de Projeto e Orgamento;
CANTA - RR, 08 de agosto de 2022.

Elaborado:

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE Assinado de forma digital por RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE
LIMA:68888180206 s

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA

Engenheiro Civil

CREA 090908964-7
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ANEXO I- CD - ARQUIVO DIGITAL
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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAGCAO DE CENTRO DE
EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.

ENDERECO: CANTA- RR.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. LOCALIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO
Nos projetos referentes ao projeto basico o lote destinado a execugao da construgdo
do CENTRO DE EVENTOS esta localizado no lote as RUAS SEBASTIAO O.
BARBOSA esquina com a RUA LUCIA EDUARDA DE QUEIROS, sede do Municio

de Canta-RR.

dido Bragada Silva

R: Mario Cén

SS'Mats
De Cons

de materiais de co

’ R. Sebastizg O.Barhd

-

v

'

Canta
RR, 62390-000
2.611622, -60.600719

RiLdcia Eduarda de Queirgs

Imagem 01 - Localizac&o do objeto a ser executado

Avenida Renato Costa de Almeida n°100, Centro, Canta — Roraima/CEP 69390-000
CNPJ n° 01.612.682/0001-56



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2. ESTUDOS E PRODUTOS

A contratada devera elaborar projetos executivos observando o Projeto Basico edeverdo
ser aprovados em todos os 6rgéos competentes. Devera ser englobadominimamente os
seguintes itens:

Estudo de concepgao do projeto;

Estudos geotécnicos e hidroldgicos;

Levantamento topografico para projeto executivo de engenharia;
Elaboragéo do projetro geométrico (contendo perfil longitudinal e segdes
transversais);

Elaboragéo de projeto de geotecnia;

Elaboragéo do projeto de pavimentagéo;

Elaboragéo do projeto de terraplenagem;

Elaboragdo do projeto de drenagem;

Elaboragao do projeto de sinalizagéo horizontal e vertical:

Elaboragédo do projeto de urbanizagéo;

Maquete eletrénica:

Memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilhas quantitativas e planilha
orgamentaria.

2.1. ESTUDO 1: Estudos de concepgdo do projeto

2.1.1. Os estudos de concepgao deverdo ser apresentados e discutidos no
ambito de reunido com o setor de engenharia do Municipio de Cantg,
afim de se alinhar os objetivos e diretrizes para o projeto. Nesta etapa, o
estudo sera desenvolvido definindo todo o Plano de Trabalho das
proximas etapas e produtos.

2.2. ESTUDO 2: Estudos geotécnicos e hidrolégicos

2.2.1. Os estudos geotécnicos terdo como objetivo a identificagéo,
caracterizagéo e determinagso da capacidade de suporte dos solos, dos
subleitos, das vias, dos empréstimos, das jazidas e das cotas de
fundagdes das estruturas para drenagem das &guas pluviais, para
estabelecer parametros e definir solugdes.

2.2.2. Os Estudos Hidrolégicos contribuem com subsidios que permitem o
desenvolvimento dos projetos de drenagem superficial e profunda.
2.2.3. Todos os estudos devem ser elaborados conforme as ‘DIRETRIZES

BASICAS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS

RODOVIARIOS ESCOPOS BASICOS/INSTRUCOES DE SERVICO --
DNIT”.
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2.3. ESTUDO 3: Estudos e Levantamentos Topograficos

2.3.1. Os trabalhos de elaboragéo dos projetos de engenharia de que trata
esteTermo de Referéncia devem ser desenvolvidos de acordo com a
ABNT NBR-13.133/94, de maio de 1994.

2.3.2. Os estudos topograficos englobam:

2.3.2.1. Locagéo da linha selecionada dos projetos geométricos;
2322 Nivelamento e contranivelamento do eixo de locagéo;
2.3.2:3, Segodes

2.3.24, Amarragdes dos pontos notaveis:

2.3.25. Levantamento de ocorréncias de materiais;

2.3.3. O levantamento devera ser apoiado em marcos da Rede Geodésica
Brasileira oficial do IBGE, implantados na sede do Municipio do Canta.
As coordenadas serdo definidas no sistema de projegdo UTM
(coordenadas planas), tendo como referéncia o SIRGAS 2000 (Sistema
de Referéncia Geocéntrico para as Américas). Cada ponto novo deve
ser amarrado ou relacionado a pontos j& determinados. Essa
hierarquizacdo dos pontos, emtermos de precisdo, indica que cada
ponto novo determinado tem precisdosempre inferior a dos que serviram
de base & sua determinagéo.

2.3.4. A altimetria devera estar referenciada & rede de RRNN oficiais do
IBGE e possuir cotas verdadeiras em relagéo ao nivel do mar:

2.3.5. Os levantamentos topogréficos devem ser realizados através de
poligonais principais, poligonais secundarias e auxiliares, e pontos de
detalhes, devendo atender as normas técnicas.

2.3.6. Ndo serdo admitidos levantamentos topogréficos conduzidos com
poligonais do tipo aberta, sem amarragdes, uma vez que nesse caso nao
épossivel avaliar sua qualidade.

2.3.7. Deverdo ser utilizadas as técnicas de posicionamento GPS de
Posicionamento Relativo Estatico, Estatico Répido ou RTK.

2.3.8. Apos processados os dados obtidos em campo, serdo armazenados
os relatérios apresentando as condigées gerais dos equipamentos,
condigbes de processamento, coordenadas finais e a respectiva
qualidade atingida.

2.3.9. Todos os estudos devem ser elaborados conforme as ‘DIRETRIZES
BASICAS PARA ELABORAGAO DE ESTUDOS E PROJETOS
RODOVIARIOS ESCOPOS BASICOS/INSTRUQOES DE SERVICO -

DNIT”.
2.4. PRODUTO 1: Elaboragdo de projeto Geométrico

2.4.1. O projeto geométrico sera composto dos elementos estabelecidos:
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* Alinhamento Horizontal;

* Alinhamento Vertical;

+ Segodes Transversais;

* Notas de Servigo do Greide.

24.1.1.  Alinhamento Horizontal:

O alinhamento horizontal sera desenvolvido com base no eixo de locagéo
estabelecido para cada via, obedecendo a melhor adequagdo quanto a geometria definida
por normas e especificagdes técnicas, e a inferéncia em iméveis e estruturas para servigos
de utilidade publica.

241.2. Alinhamento Vertical:

O alinhamento vertical sera langado em perfil, em observancia as soleiras das
edificagdes, as cotas obrigadas existentes e evitando-se ondulagéo excessiva. A rampa
minima a ser admitida é de 0,25% e as curvas de concordancia vertical com comprimento
minimo de 10m. O projeto sera desenhado nas escalas: Horizontal — 1:250 e Vertical —

1:25. Em casos especiais poderdo ser também utilizadas as escalas, horizontal — 1:500 e
vertical — 1:50.

As cotas minimas de greide serdo definidas em observancia aos parametros do
estudo hidrolégico e ao regime de drenagem adequado as contribuigdes e declividades.

24.1.3. Nota de Servico do Greide:

Sera emitida nota de servigo, correspondente as seg¢des transversais do pavimento
com indicagdes das cotas do eixo e dos bordos esquerdo e direito, para cadavia.

Todos os estudos devem ser elaborados conforme as “DIRETRIZES BASICAS PARA
ELABORAGAO  DE  ESTUDOS E PROJETOS ~ RODOVIARIOS  ESCOPOS
BASICOS/INSTRUC()ES DE SERVICO — DNIT”. ANEXO B34 [S-234: ELABORACAO DO
PROJETO GEOMETRICO DE RODOVIAS - AREAS URBANAS.

2.5. PRODUTO 2: Elaborag&o de projeto de Geotecnia

2.5.1. O projeto de geotecnia devera apresentar as solugbes adotadas e
relatérios dos estudos geotécnicos, definindo soluges técnicas a
adotar para cada caso.

2.5.2. O Projeto devera conter:

* Plantas de localizagdo das obras de terra, sistemas de rebaixamento de lengol,

drenagem superficial e profunda, arrimos e fundagdes e inje¢cdes, quando
houver;

» Cortes e seg¢des do terreno, mostrando as camadas do solo interessadas por
aquelas obras;
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e Detalhes de projeto das diversas obras de terra, sistemas de rebaixamento de N
lengol, drenagem superficial e profunda, arrimos, fundagdes e injegdes, para
cada caso, caso houver;

e Esquemas de orientagdo da execugéo do projeto;

2.6. PRODUTO 3: Elaboragao de projeto de Pavimentagio

2.6.1. O projeto de pavimentagéo sera apresentado de forma a obedecer as
diretrizes basicas adotadas pelo método do DNIT, para
dimensionamento do pavimento em vias urbanas.

2.6.2. Agrega-se a estas diretrizes iniciais as fungbes de seguranca e
conforto, como também as fungdes estruturais a fim de permitir a
resisténcia de cargas cada vez maiores, inclusive levando-se em conta
a hierarquizagdo das ruas, isto €, em locais pouco trafegados por
veiculos pesados, com pouca densidade habitacional, a pavimentagéo
devera ser avaliada de forma diferente que a pavimentagao nos grandes
eixos urbanos, cabendo ao projetista adequar o que melhor atender a
cada caso;

2.6.3. A escolha do pavimento a ser adotado deverd estar vinculada a
alternativa dos materiais existentes em cada regido do Canta e a
aprovacao da Secretaria de Obras, satisfazendo as condigdes de
transporte, vidautil satisfatéria e, ainda, incremento significativo com o
uso da méo-de-obra, todos em consonéncia com técnicas que
proporcionem durabilidade e economia.

O projeto devera conter:

i.  Projeto de Intervengéo proposto, com indicagéo dos tipos de pavimentos;
i.  Plantas e detalhes gréficos elucidativos com indicag&o do projeto proposto
coma malha existente;

ii. ~ Planta de locag&o com estaqueamento dos eixos das ruas ja
pavimentadas etipo de pavimentos da 4rea de intervencgso;

iv.  Segdes transversais tipo de todas as ruas da area de intervengao;

v.  Segles transversais em tangente e em curva caso existir:

vi.  Esquema longitudinal das ruas, contendo cotas do terreno e cotas do
projeto,com representagéo das solugdes de pavimento adotadas ao longo
das ruas;

vii.  Grafico de distribuigdo dos materiais e espessuras das camadas.

No memorial sera exigido texto contendo:

a) Descricdo das caracteristicas do subleito, através do estudo
geotécnico/sondagem, com resultados dos ensaios executados com as
amostras coletadas;
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b) ConsideragGes sobre o trafego local: determinagéo do nidmero N (ndmero de
operagao equivalente do eixo padrao durante o periodo fixado para o projeto)
utilizando os coeficientes de equivaléncia de cargas por eixo preconizadas
no Método de dimensionamento de pavimento flexivel do extinto DNER -
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, atualmente sucedido pelo
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;

c) Projeto e concepgdo do dimensionamento do pavimento considerando esse
dimensionamento por subtrecho de via homogénea;

d) Apresentagdo de desenho da segéo transversal tipo, indicando a distribui¢ao
dasmulticamadas do pavimento e os segmentos de trechos contemplados;

e) Demais desenhos e detalhes que elucidem o projeto quando for necessario;

f) Quando se tratar de redimensionamento de pavimento, apresentar além de
documentagao anterior, o que se segue:

¢ Inventario do pavimento;

e Sistema de Gerenciamento de Pavimento — SGP, contendo
inventaario, avaliagdo do pavimento e analise econémica;

e Texto contendo memdria das etapas de servigos realizados;

e Resumo dos ensaios efetuados:

* Quadro com resultado dos principais elementos do projeto de
restauracgéo;

» Notas de servico de reparos locais.

Todos os projetos de pavimentagdo devem ser elaborados conforme as “DIRETRIZES
BASICAS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS ESCOPOS
BASICOS/INSTRUCOES DE SERVICO — DNIT”.

2.7. PRODUTO 4: Elaboragéo de projeto de terraplenagem

2.7.1. No desenvolvimento dos projetos deverdo ser obedecidos os
procedimentos dispostos pelas Normas da Assossiacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT em suas versdes atualizadas.

2.7.2. O detalhamento do Projeto de Terraplenagem obedecera aos
parametros definidos nos estudos geotécnicos e hidrolégicos e no
projeto geométrico.

2.7.3. Os estudos geotécnicos definirdo as condigdes de capacidade de
suportedos solos do subleito das vias e as cotas de fundag&o para outras
estruturas

— aterro, reforgo do subleito, sistema de drenagem — e intervengdes
necessarias ao projeto, e o empolamento do solo.

2.7.4. O projeto de terraplanagem devera apresentar:

a) Implantagdo com indicag@o dos niveis originais e dos niveis propostos;
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Perfil longitudinal e segdes transversais tipo com indicagdo da situagdo
originale da proposta e defini¢do de taludes e contengao de terra;
As Notas de Servico. (J& mencionado no projeto geometrico).

2.8. PRODUTO 5: Elaboracdo de projeto de drenagem

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

2.8.1. No desenvolvimento dos projetos deverdo ser obedecidos 0s
procedimentos dispostos pelas Normas da ABNT em suas versdes
atualizadas.

O projeto executivo devera apresentar, de forma clara e precisa, 0 memorial
descritivo (concepgéo adotada, metodologia, parametros de projeto, planilhas
decalculos hidraulicos, especificagdes técnicas, quantitativos e orgamento),
além de pegas graficas com detalhes construtivos e as indicagdes
necessarias a interpretagédo dos elementos que os comporéo para posterior
execugéao de obras;

O projeto executivo de macro drenagem sera a base paraa compatibilizagéo

dosdiversos projetos complementares;

O projeto de macro drenagem apresentara em planta as bacias hidrograficas

dadrea em estudo, com escala previamente indicada pela SINFRA - Diretoria

Técnica e Operacional,

O projeto executivo devera, obrigatoriamente, definir o destino final da rede

projetada, incluindo justificativa para tal escolha e comprovagdo de sua

suficiéncia hidraulica;

O projeto de macro drenagem sera elaborado em consonancia com o projeto

geométrico. Na planta de perfis longitudinais deverdo ser apresentados o

greideda via e as galerias de drenagem projetadas, e indicadas as cotas do

greide e de fundo das galerias, a se¢do e declividade para cada trecho de
galeria;

As cotas e altitudes deverao ser expressas com base na rede de Referéncias

deNivel (RN) do IBGE. No caso de areas alagaveis devera ser indicada a

cota da cheia maxima;

Na planta baixa deverdo constar a indicagao do sentido do fluxo do

escoamentosuperficial, a se¢&o, declividade e extenséo da galeria projetada,

por trecho entredois pogos de visita;

O projeto devera indicar em planta baixa e nos perfis todas as interferéncias

comas canalizagdes das concessiondrias de servigos publicos. A obtengao

de tais elementos ficara a cargo da Contratada;

Sistema de captagdo e escoamento das dguas pluviais, com indicagao do

sentido do caimento e declividade;

Elementos auxiliares como drenos, trincheiras, bergos, barbacas, quando

propostos, deverao ser justificados e submetidos a aprovagao da SINFRA;

As estruturas que utilizardo concreto armado deverao ter seu célculo e todo

o detalhamento de forma e ferro anexados, estando os custos relativos a

estes projetos inseridos no prego para elaboragéo do projeto de macro

NG ;
iy

N

i
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drenagem;

i) Todas as canalizagdes e estruturas deverao ter seus detalhes executivos
apresentados, tais como: Caixas coletoras tipo “boca de lobo”, Pogos de
visita, bueiros, galerias, canais, muros, bergos, drenos, trincheiras, barbacas,
etc;

j) O dimensionamento devera ser elaborado de acordo com as normas
brasileiras, considerando-se a precipitagdo pluviométrica para cidade do
Canta/RR. Deverao ser definidas as pegas e conexdes, os materiais, 0s
diametros e as declividades necessarios ao eficiente desempenho do
sistema.

2.9. PRODUTO 6: Elaboragao de projeto de sinalizagao horizontal e vertical

2.9.1. A elaboragao dos projetos de Sinalizagdo Viaria e Acessibilidade de
Calcadas devera ser precedida de ordem de servigo expedida pela
SINFRA bem como, o forneciment dos estudos, levantamentos e
mapeamentos pertinentes a cada empreendimento a ser implantado.

2.9.2. O projeto devera conter a tipologia e o quantitativo da sinalizagéo
horizontal, vertical, semaforica e pontos de parada de transporte coletivo
(onde for o caso), conforme as caracteristicas de via, de acordo com os
padrdes estabelecidos pelo CONTRAN - Conselho Nacional de Transito
e da URBS — DIRETRAN - GET (para vias com carater urbano) e
PrefeituraMunicipal Do Canta.

2.9.3. Para os projetos de acessibilidade deverdo ser levantados os dados
necessarios para sua confecgdo, estudo de viabilidade técnico-legal,
ante-projeto, para aprovagéo junto a Prefeitura Municipal do Canta;

2.9.4. Para a elaboragéo do projeto, as caracteristicas da via dever&o ser
levantadas in loco e comparadas com o que se pretende implantar,
considerando-se os cadastros levantados pelos estudos topograficos e
cadastrais (alinhamentos prediais, divisas, entradas para garagens,
meio
fio, arvores, postes, torres, bueiros, galerias, valas, fundos de vale, caixas de
inspegéo etc.); bem como equipamentos urbanos existentes na via e
proximidades dela (escolas, hospitais, postos de salde, parques etc.); os
estacionamentos exclusivos (taxi, ambulancia, veiculos oficiais, etc.); os
estacionamentos proibidos (pontos de 6nibus, embarque e desembarque de
escolas e hotéis); os sentidos de circulagdo da via; a hierarquizagso davia com
as transversais; e tudo que possa interferir para a elaboragdo do projeto de
sinalizagéo, devendo ser consultadas as Secretarias Municipaisque atendem
as questdes de Urbanismo dos municipios pelo tragado, paraa averiguagao de

provaveis e futuras implantagdes de pdlos geradores de trafego na via e nas
proximidades da mesma.

2.9.5. Aapresentag&o do projeto devera ser no formato A3, em escala 1:500,
com detalhamento 1:250, quando necessario. Para as calgadas e
acessibilidade deveréo ser apresentadas no padréo oficial da Prefeitura
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Municipal de Canta, bem como aprovadas pela mesma.

Os projetos de Sinalizagao Viaria devera conter:

a) Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagéo ao
longo das vias, bem como localizagdo das calgadas e acessibilidade
previstas;

b) Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos utilizados na
acessibilidade (rampas, lombadas, etc) ao longo das vias;

c) Desenhos dos dispositivos;

d) Detalhes estruturais de montagem e fixacdo de elementos como pdrticos e
placas.

e) Relatério do projeto contendo: quadro de quantidades, discriminagdo de
todosos servigos;

f) Quadros resumo e notas de servi¢o contendo a localizagdo, modelo, tipo
equantidade dos elementos de sinalizagdo empregados;

2.10.  PRODUTO 7: Elaboragdo de projeto de urbanizacdo

2.10.1. No desenvolvimento dos projetos deverdo ser obedecidos os
procedimentos dispostos pelas Normas da Assossiagédo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT em suas versdes atualizadas.

* O projeto de urbanizagzo devera contemplar:

* Insercéo da area de intervengdo em relacdo a malha urbana, equipamentos
€ comunidade circunvizinha;:

* Quadro Resumo das areas, especificando os usos;

* Planta de Localizaggo;

* Indicagdo e dimensionamento de equipamentos publicos de iluminagéo;

¢ Poligonal Definitiva e Georreferenciada da 4rea de interveng&o do projeto;

* Segbes preliminares de modo que seja possivel o entendimento da
volumetria proposta para os elementos construidos:

¢ Definigédo basica dos equipamentos na proposta de intervengao;

e Planta Geral de intervengéo, apresentando os espacos que compdem o
projeto urbanistico por trecho identificado;

* Indicagdo ja consolidada das edificagdes e elementos a serem demolidos,
requalificados e construidos:
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marcos, portais, areas de convivéncia, com os referentes cotas e coordenadas: | ¥l
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* Planta de Locagao definitiva de equipamentos de apoio e mobiliario urbano;

e Tratamento dos espagos — areas de convivéncia, lazer, esporte,
contemplacéo, areas livres e verdes;

* Dimensionamento consolidado das 4reas que receberé&o tratamento vegetal;

* Indicagdo e dimensionamento das biovaletas/jardins filtrantes (taludes,
bermas, canaletas, protecéo superficial);

* Dimensionamento consolidado das areas que receber&o tratamento vegetal;
* Dimensionamento e definicdo de acessibilidade e passeio para pedestres;

e Segbes transversais com indicagédo do terreno natural e das cotas de
implantagédo dos Equipamentos.

2.11. PRODUTO 8: Projetos arquitetonicos e complementares

No desenvolvimento dos projetos arquitetdnicos e complementares deverdo ser
obedecidos os procedimentos dispostos pelas Normas da Associagdo Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT em suas versoes atualizadas, para construgdo do centro de
eventos.
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2.12.  PRODUTO 9: Maquete Eletrénica

Etapa destinada a concepcdo artistica de maquete eletrénica urbanistica da
proposta, destinado & visualizagdo dos principais aspectos plasticos, funcionais e
construtivos, podendo ser utilizada, ainda, para divulgagdo, em midias diversas, da
imagem da insfraestrutura. Esta etapa podera ser desenvolvida a partir do anteprojeto,
para aprovagdo da SINFRA, ou a partir do projeto basico e/ou executivo, apds
aprovagdo da SINFRA.

Informagdes técnicas a apresentar nessa etapa:

Apresentar perspectivas de pontos importantes de cada concepgdo do projeto, com
acabamento  realistico, apresentando cores,  vegetacdo, passeio, ciclovia,
acessibilidade, sinalizagdo, iluminagdo publica existente e figuras decorativas, com a
representacao de materiais aplicados, humanizagio dos locais, intervencdo de figuras
humanas, mobilidrios e iluminagdo; de modo que se possa transmitir o maior nimero
possivel de informagdes, expressa em imagens tomadas de angulos gue permitam
mostrar todas as visadas da intervencao.

Documentos técnicos a apresentar nessa etapa:

As imagens deverdo ser coloridas, entregues em arquivo digital, em alta
resolucdo e impressas em midia de papel couché no formato A3, devidamente
encadernadas.

Deverdo ser entregues os arquivos no respectivo programa de elaboragdo de
maquete eletrdnica, sendo estes produtos de propriedade da Prefeitura Municipal do
Canta, tendo por direito sua reprodugdo, edicdo e divulgac3o.

2.13.  PRODUTO 9: Memoriais Descritivos, Especificacdes Técnicas, Planilhas de
Quantitativos e Planilha Orgcamentaria

2.13.1.No memorial descritivo, de acordo com a Lei n° 15.608/2007, sobre Licitagdes
e Contratos administrativos, é vedado incluir marcas, caracteristicas e
especificagdes exclusivas no objeto da licitagdo, a ndo ser quando for
tecnicamente justificavel, ndo se admitindo preferéncia por marcas. Assim
sendo, as especificagdes devem ser bem detalhadas, incluindo as exigéncias
consideradas necessarias, mas tomando-se cuidado de nao restringir a
competitividade da licitagao. Recomendamos, entio, que as especificagées
técnicas sejam apresentadas de acordo com as exigéncias da lei, e quando a
referéncia a marca for imprescindivel, esta devera ser feita com no minimo 3
(trés) marcas, além da citagdo: ou similar dentro do mesmo padrao de
qualidade. O projeto devera ser acompanhado de orientagdes quanto ao uso,
operagao e conservagdo, de forma a nao deixar divida e garantir um bom
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desempenho da obra e dos equipamentos nela instalados.

2.13.2.0 memorial descritivo devers conter no minimo os seguintes itens na ordem
indicada a seguir:

2132.1. Objeto com descrigdo sumaria da obra (sinalizagao,
dimensdes, finalidade, populagéo beneficiada, etc.);

213.2.2.  Sistema construtivo (justificativa e solugdes adotadas);

213.2.3. Normalizag3o;

2.13.24. Mobilizag&o, instalagéo e desmobilizagéo;

21325. As especificagbes técnicas para cada projeto, na ordem
apresentada neste termo de referéncia, constando no minimo
de: Materiais a serem empregados; Aplicagdes dos materiais
e cuidados especiais; Eventuais ensaios; Cuidados com
manutencdo; Descricdo de acabamento; Manuseio e
armazenagem dos materiais.

2.13.3. A contratada devera elaborar uma planilha detalhada contendo o orgamento
estimado da obra, onde constem todos os servigos previstos, discriminando as
unidades de medic&o, quantitativos, pregos unitarios de materiais, precos
unitarios de mé&o-de-obra, Precos unitarios dos itens, pregos subtotais (preco
unitario do item x quantidade), prego total, BD| e preco global (prego total para
execucao do objeto da licitacdo, acrescido doBDI).

2.13.4.0s precos deverdo incluir o custo dos materiais € equipamentos utilizados,
mao-de-obra, insumos, encargos sociais e tributos, sendo os beneficios e
despesas indiretas (BDI) apresentadas de forma destacada.

2.13.5. Para viabilizagéo do disposto no Decreto 7.983/2013 (LDO), o orgamentoda
obra devera ser elaborado com base em pregos obtidos do SINAPI, sempre
possivel.

2.13.6.Para os servigos e itens que nao constem da tabela de servigos doSINAPI,
deveré&o ser observados os critérios abaixo:

Utilizar tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgéo ou entidade da
administragdo publica estadual, incorporando-se as composigdes de custos
destas tabelas, Sempre que possivel, os custos de insumos constantes do
SINAPI;

Utilizar a TCPO — Tabela de Composigdo de Pregos e Orgamentos, da PINI
Editora, incorporando-se as composigdes de custos desta tabela, sempre
que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI;

Caso n3o se consiga aplicar um dos critérios acima, o prego dos insumos
sera obtido mediante pesquisa de precos no mercado, adotando-se
preferencialmente o preco meédio obtido de 3 fornecedores independentes,
apresentado as fontes e as respectivas propostas recebidas;

Os custos unitarios de todos os servicos e materiais, contidos ouy
especificados em todos os projetos deverdo ser computados;

N&o serdo admitidos itens orgados como “verba”;

O orgamento devera prever campo especifico para o custo da destinagéo dos
residuos da obra, Cuja remogao devera estar acompanhada de controle de
transporte de residuos, em conformidade com as normas da agéncia
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brasileira de normas técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004:

* Ematendimento ao previsto na sumula n° 258/2010 do TCU, além da planilha
sintética de orcamento (orcamento estimado), devera ser apresentado o
orcamento analitico, contendo as composigbes dos custos unitarios dos
servigosconstantes no orcamento sintético e o detalhamento dos encargos
sociais utilizados no calculo da mao-de-obra, esta planilha devera ser
elaborada considerando os valores usuais de mercado, observando-se os
limites recomendados pelo tribunal de contas da uniao;

* O autor do orgamento estimado devera apresentar a anotagdo de
responsabilidade técnica (ART) especifica deste servico e declaragéo
expressaquanto a compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes
da planilha orgamentaria com os quantitativos do projeto de engenharia e os
custos do SINAPI,

* A planilha devera conter uma coluna indicando, para cada item, qual foi
critério utilizado para obtengdo do prego e, no caso de uso do SINAPI,
indicando o cédigo do servigo.

* A contratada devera entregar um CD contendo a meméria de calculo dos
quantitativos e das composi¢cbes de precos do orcamento. Para
enquadramentodos indices de BDI, praticados e aceitos pelo TCU para as
obras publicas — edificagdes, adotar os critérios do acordao 2.369/2011 do
TCU e Acordao 2.622/2013 -TCU.

» Devera ser apresentada uma Proposta de cronograma fisico-financeiro para
a execugao da obra, que represente o desenvolvimento previsto para a
execugaototal da obra em relagé&o ao tempo, observado o prazo de execugéo
Proposto para a obra, itens, etapas, fases, seus respectivos precos e
pagamentos.

7.10.2. Na elaboragso do cronograma fisico-financeiro entende-se como:

l.Item — ¢ a identificagdo de cada tipo de servico representado por barras
horizontaisdo cronograma;

Il. Etapa - é a parcela de execugéo dos itens de servigo em periodos mensais;

lll. Fase — conjunto das diversas etapas, do cronograma fisico-financeiro da

obra, previstas para execugéo mensal, representada por colunas do
cronograma.

7.10.6. O cronograma devera ser apresentado em planilha eletrénica em Excel. Os

valores dos itens do cronograma deverao estar vinculados com os da planilha
orgamentaria.

- APRESENTAGCAO DOS PRODUTOS

3.1. Os produtos devem ser escritos em lingua portuguesa e entregues para

i
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA S}gfi!:a
N 7
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

analise em vias impressa e digital. Apds a aprovagao dos projetos, manual e
or¢gamento, pelo fiscal do contrato/equipe de acompanhamento, deverdo ser
encaminhadas a SINFRA, pelo menos, duas vias originais impressas e em meio
digital.

3.2. A qualidade da impressao devera ser laserprint ou similar, em papel formato
A4, conforme a Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com
excegdo de plantas, desenhos, graficos e demais anexos, para os quais
poderao ser utilizadosoutros formatos para sua perfeita compreensao.

3.3. Caso hajam corregbes a serem efetuadas apos a avaliagdo de cada Produto,
deveréo ser apresentadas em cor contrastante, em novo jogo de copias para a
reavaliag&o pela Equipe Técnica da Contratante.

3.4.Cada CD ou DVD de copia de produto devera ter etiqueta indicativa dos
documentos neles contidos e estrutura de arquivo criada. Os arquivos nao
poderéoser entregues de forma compactada.

3.5. Os arquivos digitais das plantas deverdo ser entregues em formato DWG
padrédo do AutoCAD ® vers3o 2007, juntamente com a documentag&o descritiva
da organizagéo dos elementos graficos utilizados.

3.6. Os arquivos digitais das informagdes textuais e planilhas deverdo estar em
formatoDOC e XLS padréo do Word ® e Excel versdo 2000, com todas as
figuras, ilustragdes e planilhas incorporadas ao texto, e seus originais deverso
ser fornecidos em diretério auxiliar, juntamente com a documentagéo descritiva
da organizagdo dos arquivos utilizados.

3.7. Os textos e graficos deverdo ser impressos em papel no formato A4 padrao
ABNT,encadernados e de acordo com as normas de editoragéo vigentes.

3.8. A contratada, na entrega dos projetos, devera apresentar:

* Duas copias completas em escala de todos os projetos, plotadas em
folha tamanho A-04:

e Uma copia em midia digital (CD-R, DVD-R) dos desenhos em extensao
.dwg, .plt e pdf, memoriais descritivos, planilha orgamentaria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos em extenséo .doc, .xIs e .pdf:

e Termo de Entrega e Garantia dos Servigos, no qual devers ficar
registrado que os projetos elaborados estdo livres de conflitos e
interferéncias entre sj e que o mesmo encontra-se perfeitamente
exequivel;

* Termo de Cessio de Direitos Patrimoniais relativos aos projetos.

* Quanto & forma de apresentacéo dos projetos, deverso ser observados
0s seguintes requisitos:

* Memoriais descritivos: impressos (sem rasuras ou emendas) em papel
formato A4, com padrées de formatagédo (titulos, subtitulos,
€spagcamento entre linhas, etc.) iguais a este Termo de Referéncia, e
com gravagao em midia digital em arquivo do formato.doc e .pdf;

¢ Planilhas de orgamento: impressos (sem rasuras ou emendas) em papel
formato A4, fonte Tahoma tamanho 10, e com gravagao em midia digital,
€m arquivo do tipo .xs;

Avenida Renato Costa de Almeida n°100, Centro, Cant4 — Roraima/CEP 69390-000
CNPJ n° 01.612.682/0001-56
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* Projetos: plotados (sem rasuras ou emendas) e gravagdo em midia
digital, utilizando-se software para desenho assistido por computador
(.dwg), de ampla utilizagéo. Os desenhos deverdo estar organizados em
camadas (layers). As plantas serso numeradas, com referéncia a outros
projetos, se for o caso. As folnas deverdo estar dobradas
adequadamente de modo a exibir o selo padrdo, com perfuragGes
adequadas ao arquivamento em pastas AZ, protegidas com reforgos
plasticos transparentes autoadesivos com diametro de 1 4,5mm;

» Cada projeto devera conter um indice de seu conteudo;

e Deverdoser empregadas as unidades do Sistema Internacional de Medidas:

e Todos os elementos deverdo estar assinados pelos respectivos
responsaveis técnicos citando-se o N° da respectiva ART (Anotagso de
Responsabilidade Técnica);

Todos os documentos deverao ser entregues devidamente encadernados com espirais e capas
plasticas, sendo a da frente transparente de modo a exibir a identificag&o na primeira pagina.

CANTA - RR, 08 de agosto de 2022,

Elaborado: RANN]ER| SCHNElDER LEITE DE Assinado de forma digital por RANNIER| SCHNEIDER

LEITE DE LIMA:68888180206
LIMA:68888180206 Dados: 2022.09.14 16:05:57 -04'00"

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA 090908964-7

Avenida Renato Costa de Almeida n°100, Centro, Cant4 — Roraima/CEP 69390-000
CNPJ n° 01 .612.682/0001-56
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ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DR CANTA )
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

AR ERRMY PO 5 Wkt o Satin

COMPOSIGOES DE CUSTO

(efo]o) T _UN

TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90778
-

_COEF. [ CUSTO UNIT. _CUSTO TOTAL|
5,88

SUB TOTAL,

BDI 26,20%

PREGO UNITARIO TOTAL

ITEM: CPU002 i
SER.CG: Levantamento Topografico

| CUSTOUNIT. | CUSTOTOTAL

T *h\.j* UN: m? T
altitatr S B ae

SER.CG: Projeto executivo de arquitetura e urbanismo (cortes, fachadas, vistas, detalhes, compatibilizagées dos diversos projetos complementares
quando solicitado, mapa de paginagéo de pisos, detalhamento de éreas molhadas, plantas de todos os niveis, detalhamento de esquadrias, estudo de
sombreamento, estudo e definigées de pinturas e/ou texturas, detalhamento de acabamentos);

- O

MAO DE OBRA : ; R i copidl TN, __COEF. [ cusTo UNIT. | CUSTO TOTAL
ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90769 H 0,12 85,10 10,21
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,12 78,20 9,38

SUB TOTAL 19,59
CUSTO DIRETO TOTAL : : / g A AT ) ; 19,59

L2 26'20% “——‘M\M_‘Hpﬁ—‘“"‘ ;
ADM 0,00% v
PREGOUNITARIOTOTAL | o T

ITEM: CPU004 : i | ;
SER.CG: Projeto estrutural (infraestrutura e superestrutura);
— ——————————— - cporestrutura); =

MAO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

cob L\ s COER CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL!
90778 H 0,11 92,88 10,22

Paginaldes
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INF RAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIO: R R e

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 78,20 3,13
SUB TOTAL 13,35

[ [

CUSTO DIRETO TOTAL PR T R R T e e Al R 3]35)

BDI26,20% | 3,50

ADM 0,00% v T R e FE 000

PREGO UNITARIO TOTAL ) | o Ji A e e R R T 16,85

ITEM: CPU005 : 1 Y l 3 ~ UN:m? R , B

SER.CG: Projeto de fundagdes ;

MAO DE OBRA ; CcoD : UN COEF. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES ] 90778 H 0.06_ 92,88 5,57

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,03 78,20 2,35
SUB TOTAL 7,92

[ [ [

CUSTO DIRETO TOTAL : i i S i el Sl R i SR YD

BDI 26,20% e : T Gt S e T

ADM 0,00% . i » i e e R )

PRECO UNITARIO TOTAL ! ‘ TR S N T 10,00

ITEM: CPU006 e i i R UNSmy S . ‘I

SER.CG: Projeto pleto e detalhado de cobertura das edificagbes (telhado);

MAO DE OBRA e : i [iFcons e 0N coRT CUSTO UNIT.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES 90778 H 0.06_- 92,88

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B 88597] H 0,03 78,20

) SUB TOTAL

ESTO DIRETO TOTAL 3 i ; { § e

BDI 26,20% B ‘ ] [ e T S [

ADM 0,00% : ‘ e G T T e 0,00

PRECO UNITARIO TOTAL R s S 000

ITEM: CPU007 i it fs N M b

SER.CG: Projeto de instalagdes hidrossanitarias, inclusi reuso de dguas pluviais;

MAO DE OBRA i | : i coD Gl UNS [ COEF __CUSTOUNIT. | _CUSTO TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES 90778 H 0,03 92,88 - —2._73

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597, H 0,02 78,20 1,56

A | SUB TOTAL 4,35

L T IR

CUSTO DIRETO TOTAL i ’ ; S : e i R S e L ey

BDI 26,20% R e R : i e T 1,14

ADM 0,00% ; s ‘ ) ’ ; 0,00

PRECO UNITARIO TOTAL | b i i pETET e 5,49

ITEM: CPU008 ; L i UN:m?

SER.CG: Projeto de drenagem; o
—_— —

B -
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1COS

VO AR DN £ WA 9 i

COMPOSICOES DE CUST i o :
O DE OBRA ; I ‘ | COEF. [ CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 0.04‘ 92,88 3,72
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,02 78,20 1,56
- " | SUB TOTAL 528
[ B . i
CUSTO DIRETO TOTAL : : i S 528
BDI 26,20% | 1,39
ABMI000% ‘ B ' ‘ e R i 10,00
PREGO UNITARIO TOTAL [ i 667
[ITEM: CPUO10 ‘ it UN:im? [T
SER.CG: Projeto de instalagGes elétricas baixa e média tenséo;
MAO DE OBRA coD UN COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91677 H 0,07 118,41 8,29
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,04 7820 3,13
o o SUB TOTAL, 11,42
CUSTO DIRETO TOTAL i : i T e 11,42
BDI 26,20% T 13,00
ADM 0,00% A 10,00
PRECO UNITARIO TOTAL T 14,42
ITEM: CPUO11 : A & UN:KVA T
SER.CG: Projeto de subestagéo;
MAO DE OBRA i B ; CoD i TUNG _COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTOTOTAL
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91677 0,17 118,41 20,13
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,08 78,20 6,26
] __ SUB TOTAL, ] 26,39
I [ ]
CUSTO DIRETO TOTAL 26,39
BDI 26,20% [i 6,92
ADM 0,00% 1 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL T 33,31
ITEM: CPU012 : Al UN: m? gl
SER.CG: Projeto de sistema de protegéo contra descargas atmosféricas;
MAO DE OBRA coD UN _ COEF. CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91677 0,03 118,41 3,55
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 _oTﬁ 78,20 0,78
- SUB TOTAL 433
CUSTO DIRETO TOTAL e e o 4,33
BDI 26,20% B 1,14
ADM 0,00% q it iolo0
PREGO UNITARIO TOTAL ] 547
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AN AW G W G

ITEM: CPU013 ‘ W i RE S AUN: TR
SER.CG: Projeto de protegdo e combate a incéndio;

CUSTO UNIT. | CUSTOTOTAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

92,88 4,64
2,35
SUB TOTAL, 6,99
CUSTO DIRETO TOTAL 6,99
BDI 26,20% i : ! i : SRS T e e
ADM 0,00% R 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL o e : e T 18,82
ITEM: CPU014 ) : ’ ki NS
SER.CG: Projeto de climatizagéo;
e
MAODE OBRA i O e oD N COER T CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90778 H 0,09 92,88
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,05 78,20
SUB TOTAL
l I
CUSTO DIRETO TOTAL i ,
BDI 26,20% | 1322
ADM 0,00% e 000
PRECO UNITARIO TOTAL
ITEM: CPU015 e i EUNTm R R

SER.CG: Projeto de légica e telefonia;

MAODECBRAT R i LoD N COER _CUSTOUNIT. |~
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 118,41

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,01 78,20
L

SUB TOTAL
[ L [

CUSTO DIRETO TOTAL ; o v R T 4,33
BDI 26,20% ! : o R e R 1,14
ADM 0,00% | 10,00
PRECO UNITARIO TOTAL o S e i 5,47
ITEM: CPU016 i : T I 3 N e T i
SER.CG: Projeto de seguranga (cadmeras, detectores, alarmes, cercas);
[MAODEOBRA il e R Cop __UN | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91677 H 0,02 118,41 2:37
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,01 78,20 0,78

o SUB TOTAL 3,15

[ [ I

CUSTO DIRETO TOTAL el R ey
|BDI 26,20% 10,83

Paginad des
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES' TRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

FEARAL VAN PN 05 Wkt 0 iy

LEITE DE RANNIER! SCHNEIDER LEITE DE
LIMA:68888180206 Lolmm'.gﬁ?] 1:50:34 -04'00"

CANTA-RR, 08 DE AGOSTO DE 2022

Pagina5de s

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA

ENGENHEIRO CIVIL CREA 090908964-7

ADM 0,00% | 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL i 3,98
ITEM: CPU017 | _UN:m? |
SER.CG: Projeto de paisagismo e urbanismo;

[Lamies 7 TRaRG VO Ralsagy —c el -
MAO DE OBRA cob UN COEF. _ CUSTO UNIT. _CUSTO TOTAL
ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90769 H 0,09 85,10 7,66
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 H 0,05 78,20 3.97[

SUB TOTAL 11,57

I [ [
CUSTO DIRETO TOTAL ; e T ey 11,57
BDI 26,20% il 3,04

ADM 0,00% | 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL 4 14,61
ITEM: CPU018 o _ UNim® [ 1
SER.CG: Projeto de acessibilidade;

MAO DE OBRA | it CoD UN COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 90778 H 0,06 92,88 5,57
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ 88597 H 0,03 78,20 235

" SUB TOTAL 192

A W I S [ [ [ l
CUSTO DIRETO TOTAL At : 7,92
BDI 26,20% il 2,08
ADM 0,00% i | 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL i 10,00
ITEM: CPU019 ‘ B REUNEmE S

.CG: Elaboragéo de orgamento completo de obras e reformas: levantamento de quantidades com éria de célculo, precificagio, cronograma
fisico- financeiro e especificacdes o ]
MAO DE OBRA | Ccobp UN COEF. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 90778 H 0,09 92,88 8,36
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 0,04 78,20 3,13

- SUB TOTAL 11,49
[ [ [ l I

CUSTO DIRETO TOTAL § ; i i 11,49
BDI 26,20% ] 3,01

L
ADM 0,00% L 0,00
PREGO UNITAR'O TOTAL RANNIERILCCUNCIDGD. ! ; ! v ! 14'50

RANNIERTSTHANEIDER Assinado de 'orma digital por



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA )
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS Cant

VASAL IRL $4I0 5 b e

10/ 0/ 0
i ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00% 4,005 i

1° Quartil

SEGUROS + GARANTIAS 0,80%

RISCO

f DESPESAS FINANCEIRAS

I LUCRO

TRIBUTOS FEDERAIS (PIS E e
t COFINS), CPRD (DESONERAGAO |
EM FOLHA)

TRIBUTOS MUNICIPAIS (Iss)

* O ISS CONSIDERADO 2% 3,5% E 5% SOBRE 50% DO PREGO DE VENDA - A LEGISLACAO DO CANTA O ISS DE 5%.

Bm=(1+AC+S+R+G)(1+DP)(1+L)_1
1-p
onde:

AC = taxa de administrago central

S =taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragao

I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS)

FONTE PAG.99 ACORDAO N. 2.369/2011

Assinado de forma digital por RANNIER|
RANN'ERI SCHNEIDER LEITE SCHNEIDER LEITE DE LIMA:68888180206
CANTA-RR, 08 DE AGOSTO DE 2022 DE L|MA:688881 80206 . 'Dados: 2022.09.14 1 1:49:28 -04'00'

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 090908964-7

Pdgina 1de 1



Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Pagina 1/2

CREA-RR |

, ART OBRA / SERVIGO
| N° RR20220101440

s

|

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

1. Responsavel Técnico

COMPLEMENTACAO DE
SERVICO a RR20210087260

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: K M R SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

2. Dados do Contrato

RNP: 0909089647
Registro: 0909089647RR | >

A\
\. O
Registro : 0001151363-RR \Q

/
b U S
VIA~
e s

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
AVENIDA RENATO COSTA DE ALMEIDA
Complemento:

Cidade: CANTA

Contrato: 002/2021
Valor: R$ 14.900,00
Agéo Institucional: Nenhum

Celebrado em: 01/07/2021

3. Dados da Obra/Servigo

CPF/CNPJ: 01.612.682/0001-56
Ne: 770
Bairro: CENTRO

UF: RR CEP: 69390000

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

AVENIDA RENATO COSTA DE ALMEIDA
Complemento:

Cidade: CANTA

Data de Inicio: 01/05/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

4. Atividade Técnica

Previséo de término: 01/07/2022

N°: 770
Bairro. CENTRO
UF: RR CEP: 69390000
Coordenadas Geograficas: 0, 0
Cddigo: Ndo Especificado

CPF/CNPJ: 01.612.682/0001-56

14 - Elaboragéo

35 - Elaboragédo de orgamento > CONSTRU
#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA

80 - Projeto > CONSTRU
ALVENARIA

CAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO >

CAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > #TOS_1.1.1.1 - DE

Quantidade Unidade
5.000,00 m2
5.000,00 m2

Ap6s a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

6. Observagdes

ELABORACAO
E COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO DE
DO MUNICIPIO DE CANTA-RR, SICONV 914883/2021.

6. Declaragdes

DE PROJETO BASICO PARA CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS
PECAS TECNICAS E GRAFICAS PARA |

MPLANTAGCAO DO CENTRO DE EVENTOS NA SEDE

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.

5296/2004.

- Cléusula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagéo ou execugéo, sera resolvido por

arbitragem, de acordo com a Lei

- Declaro para os devidos fins que ndo possuo
sangdes previstas na legislagdo vigente junto ao sistema CONFEA/CREA.

7. Entidade de Classe

nenhuma ART de execucao registrada, em andamento e
estar ciente da impossibilidade de registrar ARTs de execugéo junto a outro regional, enquanto durar os,

no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediag&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RR,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram conco

rdar.

Outfo regional. Sendo assim, declaro ainda

SENGE - SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RORAIMA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

' de de

Local data

9. Informagdes

682/0001-56

* A ART 6 vélida somente quando quitada,
10. Valor

mediante apresentagéo do comprovante

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: y219W
Impresso em: 05/09/2022 as 12:06:46 por: , ip: 191.214.50.134

www,crearr,org.br
Tel: (95) 3623-6522

atendimento@crearr.org.br
Fax: (95) 3224-9093

il Conselno Regional de Engenharia
@ Agronomia de Roraima



Pagina 2/2

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART - ;‘ ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA RR g N° RR20220101440
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima ) )
COMPLEMENTA AO DE
SERVICO a RR20210087260
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 03/06/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso NUmero: 8207620544

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: y219W
Impresso em: 05/09/2022 as 12:06:46 por: , ip: 191.214.50.134

Www.crearr.org.br atendimento@crearr.org.br
Tel: (95) 3623-6522 Fax: (95) 3224-9093

4] Conselho Regional de Engenharia
© Agronomia de Roraima




MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PLATAFORMA +BRASIL

N°/ ANO DA PROPOSTA:
029852/2021

OBJETO:
IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.

CARACTERIZACAO DOS INTERESSES RECIPROCOS:

O Empreendimento visa o atendimento aos anseios dos municipes voltados a oferta de um local adequado para realizagdo de
eventos, promovendo ao cidaddo um ambiente acessivel e de interagdo, com 4rea coberta para protegdo, ideal para receber
publico em geral em um ambiente agradavel através da melhoria estrutural urbanistica incrementada pela implantagdo de um
centro para eventos;

RELACAO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A proposta se vincula aos objetivos e diretrizes do programa no que tange a transformagéo urbanistica estrutural ofertando
acesso a sociedade, bem como, a fungéo social voltada a qualificagdo e integragdo e o bem-estar dos moradores.

PUBLICO ALVO:

O alvo da beneficiado com o empreendimento serdo os moradores do municipio, pequenos grupos locais, visitantes das
localidades préximas e principalmente as geragdes futuras que desfrutaram de um local adequado para realizagdo de eventos.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Ha muito, os moradores do municio nfio desfrutam de um local adequado para promogéo de eventos, aberto ao ar livre
condizente e necesséria a interatividade voltados ao laser , a falta deste tipo de local frustra os municipes, haja vista niio haver

na cidade um ambiente com caracteristicas voltadas para eventos, esses tipos de atividades melhoram a vida dos moradores
locais

RESULTADOS ESPERADOS:

Com a implantagdo de um centro para eventos espera-se inicialmente a frequéncia de moradores de todas as faixas-etarias ao
local disponivel e aberto aos cidade residentes na sede e regides proximas ofertando um ambiente agradével e adequado a
atividades ludicas para prética de diversas apresentagdes culturais entre outros eventos sazonais, promovendo a melhoria
significativa na qualidade de vida dos cidadio.

1- DADOS DO CONCEDENTE

| CONCEDENTE: | NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:

53000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:

413.011.294-53 ROGERIO SIMONETTI MARINHO

ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
Rua Doutor Carlos Passos, 1763 - Apto 1701, Tirol, Natal - RN. 59015-310

Relatério emitido em 16/09/2022 16:27:45 Pagina 1de7



2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
01.612.682/0001-56

xc' oy
"8 no

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

\@"

RUA Al, SN, FUNDOS - ANTONIO CHAGAS PINT

MUNICIPIO DE CANTA
ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE: AR
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA, 100
CIDADE: UF: C(’)DIGQ CEP: E.A.: DDD/TELEFONE:
CANTA RR MUNICIPIO: | 69390000 Administrago 95991338910
0028 Publica Municipal
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 3905-5 0066470499
CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
622.904.103-06 ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:

69390000

Relatério emitido em 16/09/2022 16:27:45
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: R$ 3.269.677,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA: RS$ 3.500,00
VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2021 R$ 3.266.177,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 3.500,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVICOS: R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: R$ 0,00
INiCIO DE VIGENCIA: 27/10/2021
FIM DE VIGENCIA: 11/10/2024
VIGENCIA DO CONVENIO: 2024

Relatério emitido em 16/09/2022 16:27:45 Pagina 3de 7



5-PLANO DE TRABALHO

Meta n®: 1
Especificacio: IMPLANTAGAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.
Unidade de Medida:  UN | Quantidade: 1.0 Valor:
Inicio Previsto: 27/10/2021 I Término Previsto: 11/10/2024 Valor Global: R$ 3.269.677,00
UF: RR [Municipio: 0028 - CANTA CEP: 69390-000
Enderego: CANTA-RR
Etapa/Fase n°: li
Especifica¢io: IMPLANTAGAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:
1.0 UN R$ 3.154.677,00 |[27/10/2021 11/10/2024
Meta n°: 2
Especificagio: ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA
Unidade de Medida: UN |Quantidade: 1.0 Valor: R$ 115.000,00
Inicio Previsto: 27/10/2021 I Término Previsto: 11/10/2024 | Valor Global: R$ 3.269.677,00
UF: RR [Municipio: 0028 - CANTA CEP: 69390-000
Endere¢o: CANTA/RR
Etapa/Fase n°: 1
Especifica¢io: ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:
1.0 UN R$ 115.000,00 |27/10/2021 11/10/2024
6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MES DESEMBOLSO: Outubro ANO: 2021
META N°: 1 VALOR DA META: R$ 538.235,40
DESCRICAO: IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.
META N°: 2 VALOR DA META: R$ 115.000,00
DESCRICAO: ELABORAGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA
VALOR DO REPASSE: R$ 653.235,40 | PARCELA N°; 1
MES DESEMBOLSO: Janeiro ANO: 2022
META N°: 1 VALOR DA META: R$ 1.306.470,80
DESCRICAO: IMPLANTAGAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.
VALOR DO REPASSE: R$ 1.306.470,80 | PARCELA N°: 2
MES DESEMBOLSO: Margo ANO: 2022
META N°: 1 VALOR DA META: R$ 1.306.470,80
DESCRICAO: IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.
VALOR DO REPASSE: R$ 1.306.470,80 | PARCELA N°: 3

7- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MUNICIPIO DE CANTA

MES DESEMBOLSO: Outubro ANO: 2021
META N°: 1 VALOR DA META: R$ 1.400,00

DESCRICAO: IMPLANTAGAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.

VALOR DO REPASSE: R$ 1.400,00

PARCELA N°: 1

Relatério emitido em 16/09/2022 16:27:45
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MES DESEMBOLSO: Janeiro ANO: 2022

META N°: 1 VALOR DA META: R$ 700,00
DESCRICAO: IMPLANTAGAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.

VALOR DO REPASSE: R$ 700,00 | PARCELA N°: 2

MES DESEMBOLSO: Margo ANO: 2022

META N°: 1 VALOR DA META: R$ 1.400,00
DESCRICAO: IMPLANTAGAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.

VALOR DO REPASSE: R$ 1.400,00 | PARCELA N°: 3

Relatério emitido em 16/09/2022 16:27:45
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8 - PLANO DE APLICACAO DETALHADO

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR;

pls no

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio [NATUREZA DA DESPESA: 44905 &Qq 51 &

ENDERECO DE LOCALIZACAO: CANTA/RR

CEP:  69390-000 IUF: RR lMUNICiPIO: 0028 - CANTA

ANTATES

UNIDADE: UN | QUANTIDADE: 1,00 |V. UNITARIO: R$ | V.TOTAL:

R$ 3.154.677,00

OBSERVACAO:

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio INATUREZA DA DESPESA: 449039

ENDERECO DE LOCALIZACAO: CANTA/RR

CEP: 69390-000 [UF: RR [MUNICIPIO: 0028 - CANTA

UNIDADE: UN | QUANTIDADE: 1,00 |V. UNITARIO: RS 115.000,00] V.TOTAL:

R$ 115.000,00

OBSERVACAO:

9 - PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Cédigo Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de
Servigos Aplica¢ido

449039 R$ 115.000,00 R$ 115.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

449051 R$ 3.154.677,00 R$ 3.154.677,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL GERAL: RS 3.269.677,00

Relatério emitido em 16/09/2022 16:27:45
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10 - DECLARACAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagéo de inadimpléncia com o Tesouro

Nacional ou qualquer 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica Federal, que impega a transferéncia de recursos oriundos
da dotagdes consignadas nos orgamentos da Unifio, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

11 - APROVACAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO
Aprovado

Local e Data Copcedente
(Representante legal do Orgdo ou Entidade

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo: S
DECLARACAO CAP. DM E TEC 029852.pdf
DECLARACAO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TECNICA 029852_2021.pdf

e — -

Comprovacio da Contrapartida

I_VBIEG‘(!O Arquivo:

DECLARA(:A*C)‘D’EE‘()T\ERAPAiﬁbA_oz9852_5627.pdf -

- e —

Documentos Digitalizados do Convénio

Nome do Arquivo:
DOU 29.10.2021.pdf
PM Canta - 1077247-16 - Contrato de Repasse.pdf
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16/09/2022%6:27-n/a Sair do Sistema D
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Prog ; M _5 Pagina Principal

Propostas

Execugéo

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalizagdo

Prestacido de Contas

Administragdo
TCE
Verificagdo de Regularidade

PrincipalConsultar ConvénioNotas de Empenho

Notas de Empenho

»3000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
:Convénio 914883/2021

Dados da Proposta

Plano de Trabalho

Requisitos

Projeto Basico/Termo de Referéncia
ucao Concedente

EEch &0 Convenente
CPER)EES

Verificagéo do Resultado do Processo Licitatorio
Acompanhamento de Obras

Ajustes do PT

Prorroga de Oficio

TAs

Apostilamentos

Dados do Empenho

Numero da Minuta 202100002602 Numero do Empenho
2021NE001934

UG Emitente 175004 Data de Emissao
20/08/2021

Tipo do Empenho Global Situac&o do Empenho
Enviado

Valor do Empenho R$ 3.266.177,00 Valor do Empenho no SIAF]
Descricéo IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR.

Caracteres restantes: 468
Favorecido 01.612.682/0001-56 - MUNICIPIO DE CANTA
Amparo Legal 104 - Nao se aplica

Célula Orgamentaria

Esfera Orcamentaria 1 Fonte de Recurso
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0188000000

Natureza Despesa 444042 UG Respo ‘éiavel rl
530023

Plano Interno MDROOOOEBAN PTRES

202390

Passivo Anterior

Ha Passivo Anterior? Nao

Dados do Envio
Data/hora do envio 20/08/2021 11:14:55

Listagem de Itens do Empenho

Subelemento Descrigdo do ltem

42 IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DO CANTA-RR. Detalhar Item

I Histérico ” Voltar |




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercicio: 2022
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUACAO ATE 11/10/2022
Page 11
E.ntid. Cloc Func/Prog Catgo Especificagdo Dotac Inicial Alter (+) Alter (-) Dotagao
Ficha FR. C.A. Descrigdo C.A. : Empenhado Saldo
_________________ Saldo Reserva Saldo Com Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
02 : PODER EXECUTIVO
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIGOS PU
021002 GESTAO DOS CONVENIOS - GERAL
15 Urbanismo
15 451 Infra-Estrutura Urbana
15 451 2300 MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS .
15 451 2300 1052 0000 SESUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TABOCA, VICINAIS 2,45 E
CADINHO
1.700.3110 110.005 GESTAO DE CONVENIOS | PMC K 0,00 0,00
0,00 0,00
i 15 451 2300 1055 0000 INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS PALMEIRAS E CENTRO (SEDE) Sl
423 4.4.90.51.00 0BRAS E INSTALAGOES 500.000,00 * 0,00 -500.000,00 0,00
1.700.3110 110.005 GESTAO DE CONVENIOS | PMC 0,00 0,00
0,00 0,00
15 451 2300 1086 0000 ELABORAGAO DE PROJETO PARA EXECUGAO DE CONVENIOS : A
506 3,3,90,39,000UTROS SERVIGCOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00 534.000,00 0,00 534.000,00
1.700.3110 110.005 GESTAO DE CONVENIOS | PMC 0,00 534.000,00
0,00 534.000,00
15 452 Servigos Urbanos
15 452 2300 MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
15 452 2300 1060 0000 PAV'IMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS SEDE, ZONA RURAL E COMUNIDADES
: INDIGENAS e SR e
424 4.4.90.51.000BRAS E INSTALAGOES " 951.000,00 0,00 -950.280,71 719,29
1.700.3110 110.005 GESTAO DE CONVENIOS | PMC 0,00 719,29
0,00 719,29
15 606 Extensdo Rural
15 606 2300 MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS, PUBLICOS
15 606 2300 1029 0000  CONSTRUCAO DE REDEELETRICARURAL i : S s
425 4.4.90.51.000BRAS E INSTALACOES ) 753.542.41 0,00 -753.542,41 0,00
1.700.3110 110.005 GESTAO DE CONVENIOS | PMC 0.00. 0,00
0,00 0,00
AT Saneamento
%7511 Saneamento Basico Rural
17 511 2300 MANUTENGAOQ DA INFRAESTRUTURA E SERV|COS PUBLICOS
17 511 2300 1059 0000 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES/ABASTECIMENTO DE AGUA NO
iy MUNICIPIO DE CANTA L e i Snem
426 4 4. 90 51 00 OBRAS E INSTALAGOES 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00
1.700.3110 110.005 GESTAO DE CONVENIOS | PMC 0,00 0,00
0,00 0,00
25 Energia
25 451 Infra-Estrutura Urbana ]
25 451 2300 MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
: 25 451 2300 1053 0000 IMPLANTACAO DA REDE ELETR!CA & |LUM|NA_QAO NO BAIRRO PALMEIRA (SEDE) S e
427 4.4.90.51.000BRAS E INSTALACOES 350.000,00 0,00 -345.000,00 5.000,00
1.700.3110 110.005 GESTAO DE CONVENIOS | PMC . 0,00 5.000,00
0,00 ' 5.000;00
25 751 Conservagao de Energia
25 751 2300 MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA E SERVI(;OS PUBLICOS
25 751 2300 1051 0000 ELETRIFICACAO RURAL DE MEDIA TENSAO NO TRECHO ENTRE IGARAE DO INACIO A
428 4.4.90.51.000BRAS E INSTALACOES ; 500.000,00 000  -491.21560 8.784,40
1.700.3110 110.005 GESTAO DE CONVENIOS | PMC ! . 0 00 8.784,40
8.784,40
25 751 2300 1058 0000 IMPLANTAGAO E MANUTENGCAO DE ELETRIFICAGAO DE BAIXA E MEDIA TENSAO - SEDE,
_____ L f COMUNIDADES INDIGENAS E ZONA RURAL ! !
429 4 4 90 51 OOOBRAS E |NSTALACOES 952,963.00 385.967,28 -1 13.980,00 1.224.950,28
1.700.3110 110.005 GESTAO DE CONVENIOS | PMC i 1.224.949,28 1,00
0,00 1,00
27 Desporto e Lazer
27 451 Infra-Estrutura Urbana
27 451 3300 APOIO AO DESPORTO
27 451 3300 1054 0000 IMPLANT. DE ILUMIN. EM CAMPOS DE FUT. NAS COMUNID. CANAUANI, TABA LASCADA,
B : .. MALACACHETA ANDE Il Gl e b ARSI
430 4.4.90.51. OOOBRAS E INSTALACO_ 350.000,00 937.000,00 -323.469,74 963.530,26

1.700.3110 110.005 GESTAO DE CONVENIOS | PMC 963.161,76 368,50
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N° 914883/2021/MDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO
DE CANTA, OBJETIVANDO A EXECUGAO
DE AGOES RELATIVAS AO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
TERRITORIAL E URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas tém, entre Si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orcamentarios da Unido, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentagdo: Decreto
n°93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alteragdes, Decreto n° 6.1 70, de 25 de julho
de 2007, e suas alteragdes, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragdes, Instrugdo Normativa MPDG Ne° 02, de 24 de janeiro
de 2018 e suas alteragdes, Lei de Diretrizes Orgamentérias vigente, Diretrizes Operacionais
do Gestor do Programa para o exercicio, Contrato de Prestac&o de Servigos (CPS) firmado
entre o Gestor do Programa e a Caixa Econémica Federal e demais normas que
regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde ja, na forma ajustada
a sequir:

SIGNATARIOS

I— CONTRATANTE — A Unigo Federal, por intermédio do Gestor do Programa MINISTERIO
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, representada pela Caixa Econdmica Federal,
instituicdo financeira sob a forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de
direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo
Decreto n° 66.303, de 6 de margo de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na
Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, de
27 de dezembro de 2016, e suas alteragdes, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04,
Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob 0 n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de
Mandataria da Unido, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada
por DAYSE ARENHART MARINHO DE OLIVEIRA, CPF n° 755.035.142-20, residenie e
domiciliada em Rua Cerejo Cruz, 374, Centro, Boa Vista - RR, conforme 2° Tabelido de
Notas e Protesto, Livro 3401-P, folha: 1 14, de 07/10/2019 e 2° Tabelido de Notas e Protesto,
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Livro 3449-P, fls. 151, de 14/10/2020, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE. ‘

CONTRATADO - MUNICIPIO DE CANTA, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 01 .612.682/0001-
56, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO, CPF n°622.904.103-06, residente e domiciliado em Travessa Cazuza L93- Santa
Cecilia, doravante denominado simplesmente CONTRATADO

CONDICOES GERAIS

| - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Implantagéo de centro de eventos na sede do Canta - RR

Il - MUNICIPIO BENEFICIARIO
Canta - RR.

[l - CONTRATACAO SOB LIMINAR

(x)Nao ( )Sim

Apenas no caso de contratagdo sob liminar, aplica-se a Clausula Décima Sétima desse
Contrato de Repasse — Condigdes Gerais.

IV — CONTRATACAO SOB CONDICAO SUSPENSIVA

( )Nao (x)Sim

Documentagéo: Area de Intervencg&o, Técnica de Engenharia e Licenca Ambiental.
Prazo final para entrega da documentag&o pelo CONTRATADO: 30/10/2022.

Prazo final para analise pela CAIXA apos apresentacéo da documentag&o: 30/11/2022.

V - DESCRICAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

Recursos do Repasse da Unigo R$ 3.266.177,00 (trés milhdes, duzentos e sessenta e seis
mil e cento e setenta e sete reais).

Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA
R$ 3.500,00 (trés mil e quinhentos reais).

Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 3.269.677,00 (trés milhdes, duzentos
€ sessenta e nove mil e seiscentos e setenta e sete reais).

Nota de Empenho n° 2021NE001934, emitida em 20/08/2021, no valor de R$ 3.266.177,00
(trés milhes, duzentos e sessenta e seis mil e cento e setenta e sete reais), Unidade
Gestora 175004, Gestio 00001.

Programa de Trabalho: 15451221710T20240.

Natureza da Despesa: 444042.

Conta Vinculada do CONTRATADO: ageéncia n° 3905, conta n° 006.00647049-9.

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 27/10/2021.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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Contrato de Repasse

Término da Vigéncia Contratual: 11 de Outubro de 2024.

Prestagéo de Contas: até 60 dias apds o término da vigéncia contratual ou concluséo da
execug¢ao do objeto, o que ocorrer primeiro.

Arquivamento: 10 anos contados da apresentagdo da prestacdo de contas pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operagéo do CR; ou da
Tomada de Contas Especial, apds julgamento das contas pelo TCU; ou apds decorrido o
prazo legal de guarda, o que ocorrer por ultimo.

VIl - FORO
Justica Federal, Sec¢ao Judiciaria do Estado de Estado de Roraima.

VIIl - ENDERECOS

Enderego para entrega de correspondéncias ao CONTRATADO: Rua Renato C. de Almeida
SN - Centro - CEP 69380-000 - Canta - RR.

Enderego para entrega de correspondéncias a CONTRATANTE: Avenida Ataide Teive
7721- Alvorada — CEP 69317-182 — Boa Vista - RR

ENDEREGOS ELETRONICOS:
Enderego eletronico do CONTRATADO: canta.convenios@gmail.com.
Enderego eletronico da CONTRATANTE: gigovbv@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIGAO SUSPENSIVA

1 — O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestdo de Convénios e Contratos de
Repasse (PLATAFORMA+BRASIL) é parte integrante do presente Contrato de Repasse,
independente de transcrigéo.

1.1 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a apresentagao pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentagdo relacionada no item IV das
Condi¢des Gerais deste Contrato, bem como a analise favoravel pela CONTRATANTE,
dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este Instrumento,
reconhece e da sua anuéncia que o ndo atendimento das exigéncias no prazo fixado ou a
ndo aprovagdo da documentagdo pela CONTRATANTE implicara a:
a) Extingéo do presente Contrato de Repasse independente de notificagédo, quando ndo
houver liberagao de recursos de repasse;
b) Rescisdo imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de eventuais
despesas para elaboracdo do projeto basico ou termo de referéncia custeadas com
recursos do instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

2 — Como forma mutua de cooperagdo na execucao do objeto do Contrato de Repasse, séo
obrigacdes das partes:

2.1- DA CONTRATANTE

VI.

VII.

VIII.

XI.

Analisar e aceitar a documentagdo técnica, institucional e juridica das propostas
selecionadas;

Celebrar o Contrato de Repasse, apds atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diario Oficial da Unido (DOU),
e respectivas alteragGes, se for o caso:

Acompanhar e atestar a execugao fisico-financeira do objeto previsto no Plano de
Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da Unido, utilizando-se para
tanto dos recursos humanos e tecnoldgicos da CONTRATANTE;

Transferirao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 0s recursos financeiros, na
forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Clausula
Quinta deste Instrumento:

Comunicar a assinatura e liberagao de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta
na legislacgéo;

Monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execugao do
presente instrumento;

Analisar eventuais solicitagbes de reprogramacao dos Projetos Técnicos ou Termos de
Referéncia, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o
pagamento de taxa de reanalise;

Verificar a realizacdo do procedimento licitatério pelo CONTRATADO, atendo-se 3
documentagdo no que tange: a contemporaneidade do certame, aos pregos do licitante
vencedor e sua compatibilidade com os precos de referéncia, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declaragéo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento as disposicdes legais aplicaveis, ou
registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua;

Aferir a execucéo do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verificagéo da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicagdo das parcelas de recursos, de acordo com o disposto
na Clausula Quinta;

Verificar a existéncia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou, quando aplicavel, Termo de Responsabilidade
Tecnica - TRT, quando se tratar de obras e servigos de engenharia;

Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou
empregados responsaveis pelo seu acompanhamento;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamacées, sugestbes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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XIl.
XIII.

XIV.

XV.
XVL.
XVII.
XVIII.

XIX.

Contrato de Repasse

Divulgar em sitio eletronico institucional as informagdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de ndo execugdo total do
objeto pactuado, extingdo ou rescisdo do instrumento;

Fornecer, quando requisitadas pelos érgédos de controle externo e nos limites de sua
competéncia especifica, informagdes relativas ao Contrato de Repasse independente
de autorizagéo judicial;

Notificar previamente o CONTRATADO a inscrigdo como inadimplente na
PLATAFORMA+BRASIL, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no
acompanhamento da execugéo do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso
arespectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do 6érgdo
responsavel pelo instrumento;

Receber e analisar a prestagdo de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da ndo apresentagdo da
Prestagdo de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a ma aplicagdo dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;
Efetuar a devolugdo imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta Unica do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis;

Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execugdo do objeto,
no caso de paralisagdo ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade;

Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos
relativos ao acompanhamento da execugéo do objeto, registrando aqueles que por sua
natureza n&o possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

Quando da concluséo, denlncia, rescisdo ou extingdo do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo maximo de 60
(sessenta) dias.

2.2 - DO CONTRATADO

Consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua incluséo, os
recursos necessarios para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de
investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos para
atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constardo do seu
Orgamento;

Observar as condigdes para recebimento de recursos da Unido e para inscrigdo em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000:
Comprometer-se, nos casos em que couber a instituigdo da contribuigdo de melhoria,
nos termos do Cddigo Tributario Nacional, a ndo efetuar cobranga que resulte em
montante superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

Definir o regime de execugdo do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda
documentagé&o juridica, técnica e institucional necessaria a celebracdo do Contrato de
Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar
documentos de titularidade dominial da area de intervengao, licengas e aprovagdes de
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VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

XIIl.

XIV.

XV.

Contrato de Repasse

projetos emitidos pelo 6rgso ambiental competente e concessionarias de servigos
publicos, conforme o caso, nos termos da legislagdo aplicavel;

Executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecugdo do objeto pactuad.o no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habillt.ado
e com experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servigos
com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT da prestagdo de servigos de
fiscalizagdo a serem realizados: _
Apresentar a CONTRATANTE declaragéo de capacidade técnica, indicando o servidor
ou servidores que acompanhario a obra ou servigo de engenharia;

Apresentar declaragao expressa atestando que possui setor especifico com atribuigdes
definidas para gestao, celebragado, execugido e prestagéo de contas dos instrumentos
celebrados com a Unido, com lotagéo de, no minimo, um servidor ou empregado
publico efetivo e quando n3o possuir setor especifico para essa fungdo, podera atribuir
as competéncias a setor ja existente na sua estrutura administrativa, desde que tal
setor conte com a lotaco de, no minimo, um servidor ou empregado publico efetivo
(PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).

Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execugdo dos
produtos e servigos contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os
normativos dos programas, acdes e atividades, determinando a corregao de vicios que
possam comprometer a fruigdo do beneficio pela populagéo beneficiaria, quando
detectados pela CONTRATANTE ou pelos érgados de controle;

Selecionar as areas de intervencéo e os beneficiarios finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras aue
busquem refletir situagées de vulnerabilidade econdmica e social, informando 3
CONTRATANTE sempre que houver alteragdes:

Realizar o processo licitatorio, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a
corregdo dos procedimentos legais, a suficiéncia do projeto basico ou do termo de
referéncia, da planilha orcamentaria discriminativa do percentual de Encargos Sociais
Bonificagcdo e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo
detalhamento de sua composigéo, por item de orgamento ou conjunto deles, além da
disponibilizagdo da contrapartida, quando for o caso;

Apresentar declaracdo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua,
atestando o atendimento das disposi¢des legais aplicaveis ao procedimento licitatorio;
Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizacdo sobre o CTEF - Contrato de
Execugdo e Fornecimento de Obras ou Servigos ou Equipamentos;

Estimular a participagdo dos beneficirios finais na elaboragso e implementagéo do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutengéo do patriménio gerado por
estes investimentos:

No caso dos Estados, Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede NO municipio ou
Distrito Federal quando ocorrer a liberagdo de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 de margo de 1997,
facultada a notificagdo por meio eletrénico:;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagées, reclamagdes, sugestdes e elogios)
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XVI.

XVILI.
XVIII.

XIX.

XX.

XXI.
XXII.

XXIII.

XXIV.
XXV.
XXVI.

XXVIL.

XXVIII.
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Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, apods sua execugéo, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;

Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados a
consecugao do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

Fornecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagbes sobre as agdes
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagéo do processo;

Prever no edital de licitagéo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e servigos executados/fornecidos é da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugéo do objeto contratado;
Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos
relativos a formalizag&o, execugo, licitagéo, acompanhamento, prestagdo de contas e
informagdes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar
na PLATAFORMA+BRASIL os atos que por sua natureza n3o possam ser realizados
nesse Sistema, mantendo-os atualizados:

Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos,
irregularidade na execugdo do CTEF ou gestao financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato 8 CONTRATANTE;

Registrar na PLATAFORMA+BRASIL o extrato do edital de licitag&o, o precgo estimado
pela Administrag&o para a execugao do servigo e a proposta de preco total ofertada por
cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologagéo e adjudicacéo, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT
dos projetos, dos executores e da fiscalizagdo de obras, e os boletins de medigdes;
Manter um canal de comunicacéo efetivo, ao qual se dara ampla publicidade, para o
recebimento pela Unido de manifestagdes dos cidaddos relacionados ao conveénio,
possibilitando o registro de sugestaes, elogios, solicitagdes, reclamagdes e denuncias;
Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se
referir & execugdo de obras de engenharia, informagao sobre canal para o registro de
denuncias, reclamagdes e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca do
Governo Federal - Obras” da Secretaria de Comunicagdo Social da Presidéncia da
Republica;

Ao tomar ciéncia de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos orgaos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Publico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Uniao;
Atender ao disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19
de dezembro de 2000, e no Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN MPDG
n° 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente a promogédo de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida;

Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservagao ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso:

Prever no edital de licitagéo as composicdes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orgamento do projeto basico da obra e/ou
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XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.
XXXV.

XXXVI.

XXXVILI.

Contrato de Repasse

servico, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso II, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 c/c a Sumula n° 258 do Tribunal de Contas da Unido ou quando aplicavel, da Lei
Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, vedada a utilizagdo da modalidade
contratagéo integrada e de orgamento sigiloso;
Nos casos de transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o
disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteracdes, nas licitagdes
que realizar, no caso de contratagdo de obras ou servigos de engenharia, bem como
apresentar a CONTRATANTE declaragdo firmada pelo representante legal do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no
referido Decreto;
Utilizar, para aquisi¢do de bens e servicos comuns, a modalidade pregéo, nos termos
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decretu n°
10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatoriamente a sua forma eletronica, devendo
ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de
sua utilizagéo, vedada a utilizag&o de orcamento sigiloso;
Iniciar o procedimento licitatério em até 60 (sessenta) dias, prorrogavel uma Unica vez,
desde que motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, contados:
a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso ndo possua clausula
suspensiva; ou
b) Do aceite do termo de referéncia ou da emissao do Laudo de Andlise Técnica, caso
0 presente instrumento possua clausula suspensiva.
Apresentar declaragdo expressa ou fornecer declaragéo emitida pela empresa
vencedora da licitagdo, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagdo dessa obrigagao;
Registrar na PLATAFORMA+BRASIL as atas e as informagdes sobre os participantes
e respectivas propostas das licitagbes, bem como as informagdes referentes as
dispensas e inexigibilidades:
Inserir, quando da celebragéo de contratos com terceiros para execugao do objeto do
Contrato de Repasse, clausula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos
servidores dos 6rgdos ou entidades publicas contratantes, bem como dos orgaos de
controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis;
Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagao,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de margo de 2010:
Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF a
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagéo,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, sendo
vedada a participagdo na licitagdo ou contratagéo de empresa que consta como
impedida ou suspensa;
Consultar no Cadastro Nacional de Condenagdes Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitagéo, no que tange a registro de ato
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Contrato de Repasse

de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional
de Justica;

Apresengtar a CONTRATANTE relatério de execugdo do empreendimento contendo
informagbes sobre a execugo fisico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da
utilizagédo da contrapartida, conforme o art. 18 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragoes;

Verificar, a cada pagamento de medi¢do, a devida regularidade dos contratos de
trabalho pelas empresas que prestam servigos, por meio de CTEF, através da
exigéncia da apresentag&o das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram servigos no
periodo, no caso de contratagdo de obras de engenharia. (Oficio n°.
132/2021/AERIN/MAPA — Relatério de auditoria n° 201900014);

Responsabilizar-se pela conclusdo do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execucao parcial e for etapa de empreendimento maior,
a fim de assegurar sua funcionalidade:

Divulgar, em qualquer agao promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do
Contrato de Repasse, o0 nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e
0 nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar
expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrera a agao promocional, com
antecedéncia minima de 72 horas, sob pena de suspensao da liberacédo dos recursos
financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997;

Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca
do Governo Federal nas publicagdes decorrentes do Contrato de Repasse, observadas
as limitagbes impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997,
Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execucao do objeto
contratual por consércios publicos;

Aplicar, na PLATAFORMA+BRASIL, os recursos creditados na conta vinculada ao
Contrato de Repasse em caderneta de poupanca, se o prazo previsto para sua
utilizag&o for igual ou superior a um més, e realizar os pagamentos de despesas do
Contrato de Repasse também por intermédio da PLATAFORMA+BRASIL, observadas
as disposigdes contidas na Clausula Sétima deste Instrumento;

COmo os seus rendimentos, para a conta Unica da Uni&o, caso os recursos n3o sejam
utilizados no objeto da transferéncia pelo prazo de 180 dias:

Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar o resgate dos saldos
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que nao houver a
devolugdo dos recursos no prazo previsto;

Estar ciente sobre a n3o sujeicéo ao sigilo bancario, quanto a Unido e respectivos
orgéos de controle, por se tratar de recurso publico:
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Dar ciéncia da celebragdo do Contrato de Repasse ao conselho local ou instancia de
controle social da area vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia,
quando houver;
Divulgar em sitio eletrénico institucional as informagdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugéo, nos casos de n&o execucdo total do
objeto pactuado, extingdo ou rescisdo do instrumento;
Disponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de
facil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagéo e o
detalhamento da aplicagdo dos recursos, bem como as contratagGes realizadas para a
execugao do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicagdo na internet pela
insercéo de link na pagina oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nue
possibilite acesso direto ao Portal de Convénios;
Indicar a obrigatoriedade de contabilizagéo e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilizagdo dos bens para assegurar a continuidade de
programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilizag3o;
Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competéncias e
atribuicbes o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversagéo de recursos publicos, irregularidade na
execucao do contrato ou gestdo financeira do instrumento;
Apresentar, via PLATAFORMA+BRASIL, o Plano de Sustentabilidade do
empreendimento ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder
Legislativo o compromisso assumido;
Observar as condigoes para reprogramacéo estabelecidas na Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes, e IN MPDG n°
02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alteragoes;
LV. Tomar outras providéncias necessarias a boa execugéo do objeto do Contrato de
Repasse;

LVI. Transferir a posse e propriedade do imo6vel para os beneficiarios finais, sendo
condicionante para aprovagao da Prestag&o de Contas, caso a operagao preveja
o item de investimento de regularizagéo fundiaria;

LVII. Apresentar a Licenga de Operacéo, fornecida pelo 6rgdo ambiental competente,
sendo condicionante para aprovacao da Prestacdo de Contas Final, caso a
operacdes seja de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos
solidos urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;

LVIII.  Estar ciente que a nao aprovagéao pela CONTRATANTE do produto inicial relativo
a metodologia implicara a resciséo contratual e a ndo liberagdo dos recursos
contratados bem como a devolugdo dos recursos eventualmente ja sacados, no
caso de operagdes de Plano Diretor, Risco e Regularizagao Fundiaria;

LIX. Estar ciente que a liberagdo da ultima parcela fica condicionada a comprovagao
da regularizagdo efetiva da situagéo da delegagdo ou concessao firmada entre o
municipio e o prestador dos Servigos, no caso de operagdes do Programa Servigos
Urbanos de Agua e Esgoto, quando a comprovagéo da regularidade da delegacao
€ concessao for apresentada por termo de compromisso;
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LX. Garantir isoladamente ou junto aos drgdos competentes o fornecimento, a
manutenc¢éo e a operagdo dos sistemas de abastecimento de agua, de coleta e
tratamento de esgoto sanitario, de coleta e tratamento dos residuos sélidos, de
coleta de esgotos pluviais, de pavimentagao publica e de rede de distribuigdo de
energia elétrica e iluminagao publica, no que couber.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferira, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDICOES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 — O CONTRATADO aportara o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V
das CONDIGOES GERAIS, apods o desbloqueio dos Recursos de Repasse e previamente
ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de servigos, de acordo com os percentuais
e as condigbes estabelecidas na legislagdo vigente & conta de recursos alocados em seu
or¢amento.

3.2 — Os recursos transferidos pela Uni&o e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figuraréo no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 — Recursos adicionais necessarios a consecucio do objeto do presente Contrato de
Repasse terdo o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 — Toda a movimentagdo financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta

vinculada a este Contrato de Repasse, em agéncia da CAIXA, isenta de cobranga de tarifas
bancarias.

CLAUSULA QUARTA - DA AUTORIZAGCAO PARA INiCIO DO OBJETO

4 - O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta
sua expressa concordéancia em aguardar a autorizagdo escrita da CONTRATANTE para o
inicio da execugso do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 —A autorizagéo ocorrera apos a finalizagdo do processo de andlise pos contratual e,
para Contrato de Repasse enquadrado no Nivel | ou I-A, o crédito de recursos de repasse
na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes.
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4.2 - Eventual execugdo do objeto realizada antes da autorizagéo da CONTRATA~NTE .fj.éo
sera objeto de medigdo para liberagdo de recursos até a emisséo da autorizagdo acima
disposta.

4.3 — Caso a contratagdo seja efetuada no periodo pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorizag&o de inicio de objeto e a
liberag&o dos recursos somente ocorrera apos finalizado o processo eleitoral a se realizar
no més de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorréncia de segundo turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alinea “a” da Lei n® 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAGAO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS

5. A execug&o do objeto sera acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade
dos atos praticados e a sua plena execugéo, respondendo o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo
na execugao do instrumento, ndo cabendo a responsabilizacdo da CONTRATANTE por
inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissdo de
responsabilidade atribuida 8 CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execucgao do objeto serdo verificados:

I — A comprovagdo da boa e regular aplicacdo dos recursos, na forma da legislacdo
aplicavel;

Il — A compatibilidade entre a execucao do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e Pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

I — A regularidade das informagdes registradas pelo CONTRATADO na
PLATAFORMA+BRASIL:

IV — O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condi¢bes estabelecidas:

V — A conformidade financeira.

5.2 A CONTRATANTE comunicarad ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de ordem
técnica apurados durante a execugdo do instrumento, suspendendo o desbloqueio de
recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento

Ou apresentacéo de informacdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
periodo.

5.3 A CONTRATANTE reportara decisdo quanto a aceitagéo ou n&o das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizara procedimento de apuragdo de dano ao erario,

ensejando registro de inadimpléncia na PLATAFORMA+BRASIL e imediata instauracgéo de
Tomada de Contas Especial.
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5.4 — A liberagdo dos recursos financeiros obedecera ao cronograma de desgmpolso
previsto no Plano de Trabalho e sera realizada sob bloqueio, respeitando a disponibilidade
financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigéncias cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberagdo de recursos devera ocorrer da seguinte forma:

| — Para instrumentos enquadrados nos:

a) Niveis | e I-A, preferencialmente em parcela unica; e

b) Niveis Il e lll, em no minimo 3 (trés) parcelas, sendo que a primeira ndo podera exceder
a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento.

Il - A liberag&o da primeira parcela ou parcela unica ficara condicionada a:

a) Conclusdo da analise técnica e aceite do processo licitatorio pela CONTRATANTE:;

b) Adimpléncia no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que estava
inadimplente no momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a
operagao seja vinculada ao exercicio financeiro de 2018 ou 2019.

lIl — Para a liberagdo das demais parcelas o CONTRATADO devera estar em situacio
regular com a execucdo do Plano de Trabalho, com execugdo de no minimo 70% das
parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 — N&o havera a liberagado da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execucao financeira ha mais
de 180 dias.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho devera estar em
consonancia com as metas e fases ou etapas de execugéo do objeto do instrumento.

5.6 - Apds a comprovacdo da homologag&o do processo licitatdrio pelo CONTRATADO, o
cronograma de desembolso devera ser ajustado em observagdo ao grau de execucdo
estabelecido no referido processo licitatério.

5.7 — A autorizagdo de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrera
condicionada a;:

| - Emiss&o da autorizagao para inicio do objeto;
Il - Apresentagdo do relatério de execugao compativel com o cronograma de

desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalizagdo do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA:

lll' - Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n°® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragoes;

IV - Comprovagéo financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA;
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V — Apresentagéo do termo de recebimento provisério da intervengédo, nos termos do art.
n°73, inciso |, alinea “a” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da tltima
parcela de recursos;

5.7.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsavel pelo acompanhamento

e fiscalizagdo da obra devera assinar e carregar na PLATAFORMA+BRASIL o
relatorio de fiscalizagdo referente a cada medicéo.

5.7.2 - O CONTRATADO devera verificar se os materiais aplicados e os servigos
realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificagdes
técnicas dos projetos de engenharia aceitos.

5.7.3 - A execugdo fisica serad atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da

Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteragdes.

5.7.4 — A aferigio da execugédo do objeto, suas metas e fases ou etapas sera realizada por
meio da verificagdo da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no
Plano de Trabalho.

5.8 — O instrumento sera rescindido na hipdtese de inexisténcia de execugdo financeira
apos 180 dias da liberagdo da primeira parcela ou sem comprovagdo da execugdo
financeira por mais de 360 dias contados a partir do ultimo desbloqueio de recursos.

5.9 — Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Clausula Quinta do presente Contrato
de Repasse:

| - dever&o ser suspensos nos casos em que a inexecugao financeira for devida a atraso de
liberagéo de parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos casos em que a
paralisagdo da execugdo se der por determinagdo judicial ou por recomendagdo ou
determinagao de 6rgéos de controle; e

Il - poderao ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que nao fique
caracterizada culpa ou inércia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso Ill do §
3° do art. 27 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de
2016 e suas alteragdes, e que seja autorizado pela CONTRATANTE.

5.10 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade a execucdo dos
Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.11 - A utilizagdo de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneragéo
variavel, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei n° 13.303, de 2016), é permitido
somente nos casos em que os pregos dos itens da Planilha Orgamentaria do CTEF, aceita
na VRPL - Verificagdo do Resultado do Processo Licitatdrio, correspondam aos limites
maximos, incluindo a remuneragao variavel.
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CLAUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 — As despesas com a execugdo do objeto do presente Contrato de Repasse correrdo a
conta de recursos alocados nos respectivos orcamentos dos contratantes.

6.1 — A emissdo do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrera de acordo com
determinag&o especifica do Gestor do Programa, com incorporagéo ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a validade dos empenhos, que é
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberagdo dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos
a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro podera ser reduzido até a etapa do objeto
contratado que apresente funcionalidade.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO FINANCEIRA

7 - Os recursos somente poderdo ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicag&o no mercado financeiro, nas hipoteses previstas em
lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e

suas alteragbes, vedada sua utilizacdo em finalidade diversa da pactuada neste
Instrumento.

7.1 — A programacéo e a execugéo financeira deverdo ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 — Antes da realizagdo de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluira na PLATAFORMA+BRASIL, no minimo, as seguintes informagoes:

| - A destinagéo do recurso;

Il - O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso:

Il - O contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V - Informagdes das notas fiscais ou documentos contabeis.

7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancaria de
titularidade dos fornecedores e prestadores de servigos, facultada a dispensa deste
procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito podera ser realizado em conta
bancaria de titularidade do préprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devendo
ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL o beneficiario final da despesa:
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a) Por ato da autoridade maxima do Gestor do Programa;

b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados as prdprias custas decorrentes de atrasos na liberagéo de recursos pelo Gestor
do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 — Excepcionalmente, podera ser realizado, uma Unica vez no decorrer da vigéncia QO
presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa fisica que ndo possua conta bancaria,
desde que permitida a identificagdo do beneficiario pela CONTRATANTE, e observado o
limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador de Servigos.

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nio poderdo ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior & vigéncia do presente Contrato de
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde yue
comprovadamente realizadas na vigéncia descrita no item VI das CONDIGCOES GERAIS.

7.5 — Os recursos transferidos, enquanto ndo utilizados, serdo aplicados em caderneta de
Poupanga se o prazo previsto para sua utilizagso for igual ou superior a 1 més, ou em fundo
de aplicagéo financeira de curto Prazo ou operacéo de mercado aberto lastreada em titulos
da divida publica federal, quando a sua utilizag&o estiver prevista para prazo menor que 1
meés.

7.5.1 — A aplicagido dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse,
em fundo de curto prazo sera automatica, apds assinatura pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Ades&o ao fundo no ato de regularizagdo
da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA responsavel pela
aplicagdo em caderneta de poupanga por intermédio da PLATAFORMA+BRASIL, se o
prazo previsto para utilizagdo dos recursos transferidos for igual ou superior a 1 més.

7.5.2 — Todos os rendimentos provenientes da aplicagdo dos recursos das contas
vinculadas devem ser devolvidos a conta Unica do Tesouro ao final da execugéo do objeto

contratado, devendo constar de demonstrativo especifico que integrard a prestacdo de
contas, vedada a sua utilizagao.

7.5.3 - Na ocorréncia de perdas financeiras decorrentes da aplicagéo dos recursos, que

comprometam a execugéo do objeto contratual, fica 0 CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.

7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da concluséo, denuncia, rescisdo ou
extingdo do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicagGes financeiras, deverdo ser restituidos integralmente a UNIAO FEDERAL, no prazo
improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da

restituicdo, sob pena da imediata instauragdo de Tomada de Contas Especial do
responsavel.
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7.6.1 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE
solicitara a instituicéo financeira albergante da conta vinculada a devolugdo imediata dos
saldos remanescentes a conta Unica do Tesouro Nacional.

7.7 — Deveréo ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da
legislag&o aplicavel, nos seguintes casos:

a) Quando ndo houver qualquer execucao fisica referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilizagdo de recursos; '

b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento:

¢) Quando néo for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagdo de contas
parcial ou final;

d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento;

e) Quando houver utilizagdo dos valores resultantes de aplicagdes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;

f) Quando houver impugnacdo de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposigdes do contrato celebrado.

7.7.1 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “a”, os recursos que permaneceram na
conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, serio devolvidos acrescidos do resultado da aplicagéo financeira

nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da vigéncia do Contrato de
Repasse.

7.7.2 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “b”, em que a parte executada apresente
funcionalidade, a devolugédo dos recursos ja creditados em conta e n3o aplicados no objeto
do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicag&o financeira nos termos do item
7.5, ocorrera no prazo de até 30 dias do vencimento da vigéncia contratual.

7.7.3 — Na hipdtese prevista no item 7.7, alinea “b”, em que a parte executada n3o
apregente funcionalidade, os recursos liberados devem ser devolvidos devidamente

Custodia — SELIC, acumulada mensalmente, até o Gltimo dia do més anterior ao da
devolugéo de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de efetivagdo da
devolugao de recursos a conta unica do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicagdo dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada sera
verificada pela CONTRATANTE.
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7.7.5 - Vencidos os prazos de devolugéo descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem
ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagdo de débitos para
com a Fazenda Nacional, com base na variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial
de Liquidagdo e de Custddia — SELIC, acumulada mensalmente, até o Ultimo dia do més
anterior ao da devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de
efetivagéo da devolugéo de recursos a conta tnica do Tesouro.

7.7.6 - Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “c”, os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidag&o e de Custddia — SELIC.

7.7.7 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “d", sera instaurada Tomada de Contas
Especial, além da devolugdo dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitagéo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagdo da
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidag&o e de Custddia — SELIC, acumulada
mensalmente, até o Ultimo dia do més anterior ao da devolugdo dos recursos, acrescido
esse montante de 1% no més de efetivagéo da devolug&o dos recursos & Conta Unica do
Tesouro Nacional.

7.8 — Para fins de efetivagéo da devolugéo dos recursos a Unio, a parcela de atualizagdo
referente a variagdo da SELIC sera calculada proporcionalmente & quantidade de dias
compreendida entre a data da liberagdo da parcela para o CONTRATADO e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta Unica do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL

8 — Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serzo de propriedade do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extingdo, desde que
vinculados a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9 — O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes
do Programa, cabendo a CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagdo das acdes
constantes no Plano de Trabalho.

9.1 — Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa podera promover visitas in
loco com o propdsito do acompanhamento e avaliagdo dos resultados das atividades

regulamentares pertinentes ao assunto.
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9.2-E prerrogativa da Uni&o, por intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE,
promover a fiscalizagéo fisico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse,
bem como, conservar, em qualquer hipétese, a faculdade de assumir ou transferir a
responsabilidade da execugdo do objeto, no caso de sua paralisagdo ou de fato relevante
que venha a ocorrer.

9.3 - As informagdes relativas a celebragéo, execugéo, acompanhamento, fiscalizagéo e de
prestagdo de contas, inclusive aquelas referentes a movimentagao financeira dos
instrumentos, seréo publicas, exceto nas hipoteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas
situagbes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico.

CLAUSULA DECIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAO

10 — Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse € a especificagdo
da despesa.

10.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatdrios de
despesas seréo emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o nome do Programa e o nimero do Contrato de Repasse,
e mantidos em arquivo, em ordem cronologica, no préprio local em que forem
contabilizados, a disposicdo dos orgéos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no
Contrato de Repasse.

10.1.1 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA devera disponibilizar cépias dos

comprovantes de despesas ou de outros documentos & CONTRATANTE sempre que
solicitado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PRESTACAO DE CONTAS

11 — A Prestagdo de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada 3
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDICOES GERAIS.

11.1 - Quando a prestagdo de contas nao for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecera o Prazo maximo de 45 dias para sua apresentacgdo, ou
recolhimento dos recursos, incluidos s rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro
atualizados pela taxa SELIC.

11.2 — Caso 0o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA n3o apresente a prestacgédo de
contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo
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estabelecido, a CONTRATANTE registrara a inadimpléncia na PLATAFORMA+BRASIL por
omissé&o do dever de prestar contas e comunicara o fato ao orgéo de contabilidade analitica,
para fins de instauragédo de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adogéo
de outras medidas para reparacdo do dano ao erario, sob pena de responsabilizagdo
solidaria. )

11.3 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 — Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, a
CONTRATANTE, e inserir na PLATAFORMA+BRASIL documento com justificativas que
demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patriménio publico.

11.3.2 — Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de agdo ou omissdo do
antecessor, o novo administrador solicitara a instauragéo de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 — Os casos fortuitos ou de forca maior que impegam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejardo
0 envio de documentos e justificativas a CONTRATANTE, para andlise e manifestagdo do
Gestor do Programa.

CLAUSULA PECIMA SEGUNDA - DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS
EXTRAORDINARIAS

12 — Haverd a cobranca de tarifa extraordinaria do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:

Reanalise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00
Verificagdo do Resultado do Processo Licit ori

inapta o% repetida clatorio R$ 9.200,00
Manuteng&o de contrato, cobrada mensalmente apds

180 dias %em execucao financeira i R$ 1.000,00
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior a

prevista no Art. 54 da Portaria Interministerial R$ 8.300,00
MPDG/MF/ CGU n° 424/2016 e suas alteracées

Reabertura de PCF ou TCE R$ 4.000,00
Alteragdo de cronograma R$ 2.400,00
Atualizagéo de orgamento R$ 4.200,00
Exclusdo de meta R$ 5.500,00
Ajustes no projeto R$ 6.500,00
Reprogramacdo de Remanescente de obra R$ 7.500,00
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Inclusédo de meta .500
Alteragéo de escopo R$ 14.900,00
121 - Os valores dos servicos acima constam em tabela disponivel em

http://plataformamaisbrasil.gov.br/images/SEI ME - 5470370 -
Termo_Aditivo_ao_Credenciamento.pdf.

122 — O comprovante de pagamento da tarifa extraordinaria & apresentado a
CONTRATANTE previamente a realizagdo do servigo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

13 — Os servigos de auditoria serdo realizados pelos 6rgéos de controle interno e externo
da Uni&o, sem elidir a competéncia dos orgédos de controle interno e externo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do
Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1—E livre 0 acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao
qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Unio a todos os
atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como
aos locais de execugao das obras, quando em misséo de fiscalizagéo ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Orgdos de Controle ou Ministério Publico vicios
insanaveis que impliquem nulidade da licitag&o realizada, o CONTRATADO devera adotar
as medidas administrativas necessarias 3 recomposigédo do erario no montante atualizado
da parcela ja aplicada, o que pode incluir a reversao da aprovagéo da prestagdo de contas
e a instauragdo de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicagéo do
fato ao Tribunal de Contas da Unido e ao Ministério Pdblico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICAGAO DAS OBRAS E DAS AGOES
PROMOCIONAIS

14 - E obrigatdria a identificag&o do empreendimento com placa segundo modelo fornecido
pela CONTRATANTE, durante o periodo de duragéo da obra, devendo ser afixada no prazo
de até 15 dias, contados a partir da autorizagédo da CONTRATANTE para o inicio dos
trabalhos, sob pena de suspensdo da liberag&o dos recursos financeiros, observadas as
limitagbes impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 — Em qualquer agdo promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse

sera obrigatoriamente destacada a participagdo da CONTRATANTE, do Gestor do
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Programa, bem como o objeto de aplicagéo dos recursos, observado o disposto no §1° do
art. 37 da Constituicdo Federal, sob pena de suspensdo da liberagdo dos recursos
financeiros, observadas as limitagbes impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA

15 — Este Instrumento produzira efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo o
inicio de sua vigéncia a data da ultima assinatura e o término de acordo com o prazo
descrito no item VI das CONDICOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogagao mediante
Termo Aditivo e aprovacéo da CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27, Inciso V e
§ 3° da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteragoes. -

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO E DA DENUNCIA

16 — O Contrato de Repasse podera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido
a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis pelas obrigagdes assumidas na sua
vigéncia, creditando-se-lhes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo periodo,
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragdes, e demais normas pertinentes a matéria.

16.1 — Constitui motivo para rescisdo do Contrato de Repasse o descumprimento de

qualquer das clausulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
CONTRATANTE:

I - A utilizagdo dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

Il - Ainexisténcia de execucao financeira apés 180 dias da liberagéo da primeira parcela ou
apos 360 dias do Ultimo desbloqueio de recursos, a exemplo do descrito na Clausula
Quinta, item 5.8, desde que nao se enquadre nas hipéteses de suspensdo ou de
prorrogagao do prazo, nos termos do item 5.9;

[l - A falsidade ou incorrecéo de informagao de documento apresentado;

IV - A verificagdo de qualquer circunstancia que enseje a instauragdo de Tomada de Contas
Especial;

V — Nao atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento.

16.1.1 — A rescisdo do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham
sido os valores restituidos a Uniso Federal devidamente corrigidos, ensejara a instauragéo
de Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR
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17 — A existéncia de restricdo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nio foi
considerada 6bice a celebracdo do presente instrumento, em razdo da decisdo liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebragéo
deste instrumento, condicionada & deciszo final.

17.1 — Ainda que posteriormente regularizada a restrigdo apontada no Contrato de
Repasse, a desisténcia da agao ou a deciso judicial desfavoravel ao CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA implicara a desconstituicdo dos efeitos da respectiva liminar, com
a resciséo do presente contrato e a devolugdo de todos os recursos que eventualmente
tenha recebido, atualizados na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAGAO

18 — O presente Contrato de Repasse podera ser alterado mediante proposta, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada @ CONTRATANTE, em no minimo 60
(sessenta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alteragdo do objeto.

18.1 — A alterago do prazo de vigéncia do Contrato de Repasse, em decorréncia de atraso
na liberagéo dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, sera promovida
“de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado, fazendo disso
imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 — A alteragéo contratual referente ao valor do Contrato de Repasse sera feita por meio
de Termo Aditivo, ficando a majoragdo dos recursos de repasse sob decisdo unilateral
exclusiva do érgdo responsavel pela concepgédo da politica publica em execugao.

18.3 — S&o vedadas as alteragdes do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida

que resulte em valores inferiores ou Superiores aos limites minimos e maximos definidos
na Lei de Diretrizes Orgamentarias.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS VEDAGOES
19 — Ao CONTRATADO é vedado:

l. Reformular os projetos de engenharia das obras e servicos ja aceitos pela
CONTRATANTE, inclusive para os casos em que tenha sido aplicada a Lei n°. 13.303,
de 30 de junho de 2016;

II. Realizar reprogramacdes decorrentes de ajustes ou adequacgbes nos projetos de
engenharia ou nos termos de referéncia de servicos de engenharia dos instrumentos
enquadrados nos Niveis | e I-A, conforme o disposto no §4° e no §8° do Art. 6° da
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Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteragdes;

lll.  Realizar despesas a titulo de taxa de administragdo ou similar:

IV.  Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro de
pessoal do 6rgdo ou entidade publica da Administragdo Direta ou Indireta, salvo nas
hipoteses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes Orcamentarias;

V. Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento:;

VI. Realizar despesa em data anterior & vigéncia do instrumento;

VII. Efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do instrumento, salvo se o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia do instrumento pactuado:;

VIIl. Realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corregdo monetaria,
inclusive referentes a Pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que
se refere as multas e aos juros decorrentes de atraso na transferéncia de recursos
pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam
0s mesmos aplicados no mercado;

IX.  Transferir recursos para clubes, associagdes de servidores ou quaisquer entidades
congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando
for o caso;

X.  Realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de
orientagdo social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promog&o pessoal e desde que previstas no plano de trabalho:

Xl.  Pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario
servidor publico da ativa ou empregado de empresa publica, ou de sociedade de
economia mista, do 6rgado celebrante, por servicos prestados, inclusive consultoria,
assisténcia técnica ou assemelhados;

XIl. Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construgéo de bem que
desobedeca a Lei n° 6.454, de 1977;

XIII. Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse:

XIV. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicagdes no mercado financeiro
como contrapartida;

XV. Adotar o regime de execugao direta;

XVI. Utilizar licitaggo cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente
Contrato de Repasse ou da emissé&o Laudo de Andlise Técnica, que consubstancia a
analise técnica de engenharia e a analise documental de objeto que envolva obra.

XVII. Utilizar CTEF exclusivo para aquisigéo de equipamentos ou para execugao de custeio,
que nao atenda ao disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragdes.

CLAUSULA ~VIGI;:SIMA — DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS
COMUNICAGOES
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20 — Os documentos instrutdrios ou comprobatdrios relativos & execugao do Contrato de
Repasse deverao ser apresentados em original ou em cépia autenticada.

20.1 - As comunicagtes de fatos ou ocorréncias relativas ao Contrato serzo consideradas
como regularmente feitas se inseridas na PLATAFORMA+BRASIL ou entregues por carta
protocolada, telegrama, fax ou correspondéncia eletrénica, com comprovante de
recebimento, nos enderegos descritos no item VIIl das CONDICOES GERAIS.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21 - Fica eleito o foro da Justica Federal, descrito no item VI das CONDIGOES GERAIS,

para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com rentncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinado pelas
partes, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele.

DAYSE ARENHART Assinado de forma digital por

Assinado de forma digital por
MARINHO DE DAYSE ARENHART MARINHO DE ANDRE LUIS COSTA DE aore Luis cost o

OLIVEIRA75503514220 CASTRO:62290410306 e g S
OLIVEIRA:75503514220 Dados: 2021.10.27 14:53:54 -04'00' S
Assinatura da CONTRATANTE Assinatura do CONTRATADO
Nome: DAYSE ARENHART MARINHO DE Nome: ANDRE LUIS COSTA DE
OLIVEIRA CASTRO
CPF: 755.035.142-20 CPF: 622.904.103-06

Assinado de f digital
ELIANE BRITO PEREIRA iado de forma diitl por

JACINTO:5229666021 JACINTO:52296660215
[ Dados: 2021.10.27 16:26:30
-04'00'

Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Contrato em Conformidade)

Nome: ELIANE BRITO PEREIRA JACINTO
CPF: 522.966.602-15

25
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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